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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN 
DE REGIR PARA  CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON 
PLURALIDAD  DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CON APLICACIÓN DE JUÍCIOS DE 
VALOR Y CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS 
PROVINCIALES. 

 

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO. 

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO 

1.1) Objeto del contrato. 

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 
1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al proyecto técnico, integrado por 
los documentos enumerados en el artículo 233 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre    de 
contratos del sector público  (en adelante  LCSP), incluido el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 4 del decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, de acuerdo con el previsto en el art. 4 del  RD  105/2008 .  

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte 
integrante de este pliego, teniendo carácter contractual.  

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
Pliego de prescripciones técnicas prevalecerá el primero.  

1.2) Delimitación del contrato. 

A los efectos del presente pliego y de la  LCSP están sujetos la regulación armonizada los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el 
art. 20.1   LCSP. 

En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor 
estimado del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada. 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales 

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios 
sociales y ambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en 
especial cuanto a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y 
exigencia de cumplimiento  de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de 
convenios y obligaciones de pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales 
)  normativa social ( personas con discapacidad, igualdad de género, no discriminación 
personal) y ambiental.(adopción de medidas ambientales y ecológicas), etc… 

1.4) Principios.  

De conformidad con el art. 1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no 
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.  

  

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN. 

Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del 
cuadro de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a 
este.  
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Se entenderá por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud 
del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el 
valor añadido, salvo disposición en contrario. 

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus 
propuestas económicas, incluyeron dentro de estas el importe del impuesto sobre el valor 
añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida 
independiente, de conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta económica del 
presente pliego. 

 

3) FINANCIACIÓN.  

3.1. Obras de carácter anual:  

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la 
aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del 
presente pliego). 

3.2. Obras de carácter plurianual:  

De conformidad con el dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de 
mayo  por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas 
locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios 
presupuestarios que se detallan para cada proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3. 
B y con cargo a la aplicación señalada en el epígrafe 5 del cuadro de características del 
contrato (anexo I del presente pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para 
ejercicios futuros queda sometido a la condición suspensiva de existencia  de crédito 
adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en 
cuenta en todo caso el contratista. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del 
presente pliego.  

 

4) REVISIÓN DE PRECIOS.  

4.1. Obras de carácter anual:  

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso 
la revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se 
aplicará fórmula alguna de revisión.  

4.2. Obras de carácter plurianual:  

Si el contrato tuviera carácter plurianual, con justificación previa en el expediente, y de 
conformidad con el previsto en el real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 
2/2015 de  desindexación de la economía española y art. 103  LCSP, la revisión periódica 
y  predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se ejecutara, por lo menos, 
en el veinte por ciento de su importe y transcurrieran dos años desde su formalización, y 
conforme la fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I 
del presente pliego). 

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 

 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN.  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro 
de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.  

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  
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5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la 
aprobación del programa de trabajo.  

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su 
integridad, a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, 
manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, este 
porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, 
abonándose al adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de 
financiación relativo a cada anualidad. Para estos efectos la Administración aprobará el 
nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

 

6) APTITUD PARA CONTRATAR.  

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que teniendo  

1. Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP)  

2. No estén incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se 
refieren los arts. 71 a 73   LCSP, 

3. Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se 
encuentren debidamente clasificadas, en los supuestos la que se refiere la cláusula 
siguiente y art 77). 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en 
su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que 
se trate.  

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y 
SOLVENCIA TÉCNICA. 

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la 
solvencia que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula. 

Los licitadores acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración que 
incluirán en el documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1 

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en 
la forma en que se indica en los citados apartados. 

 

7.1. Clasificación. 

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea 
igual o superior  a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a)  LCSP, será requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación, según resulte del proyecto o documentación técnica que consta en el 
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expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de características del contrato, 
caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 
Europea y de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y 
extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 
Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que 
pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos 
últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación 
correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica. 

7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida la empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible a clasificación; 
la empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los 
estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  

En caso de que no sea exigible a clasificación para la obra, el licitador que presente la 
mejor oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica 
(cláusula 16 del presente pliego) del siguiente modo: 

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados 
miembros de la Unión Europea: Podrán optar:  

A.1 Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y 
subgrupo y clasificación que se indica en el anexo I, epígrafe 8. 

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se obtuvo y para 
cuya celebración no se exija estar en posesión de esta. 

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera la que se 
refiere el apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica la que se 
refiere el apartado 7.2.1. b). 

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de 
que la empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia. 

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera 

7.2.1.a.1 Medios 

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por 
cualquiera  de estos  medios: 

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios 
en el ámbito a lo que se refiera el contrato, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas por el importe que sea igual o 
superior al 25% del valor estimado del contrato. 

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios 
anual exigido es igual o superior a 25% del valor estimado del 
contrato.  

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo 
cual esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 
anuales. 

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio 
neto es igual o superior al 25% del valor estimado del contrato. 
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c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil 
por riesgos profesionales por importe igual  o superior al exigido 
en el presupuesto del contrato 

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor 
estimado del contrato. 

7.2.1.a.2. Acreditación documental 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia 
económica y financiera del empresario se efectuará mediante: 

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de 
sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el este 
registro, y en caso contrario por las depositadas en el 
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán 
su volumen anual de negocios mediante sus libros de 
inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro 
Mercantil. 

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La 
aportación de póliza o certificado de seguros por riesgos 
profesionales. 

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos 
los órganos de contratación del sector público, a tenor del en él 
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia 
económica y financiera del empresario. 

7.2.1.a.3 Acreditación de la solvencia económica y financiera 
por cualquier otro documento. 

Cuando por una razón válida, el operador económico no esté en 
condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de 
contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y 
financiera por medio de cualquier otro documento que lo poder 
adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP). 

7.2.1.b. Solvencia técnica  

7.2.1.b.1. Regla general.  

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por cualquiera  de 
estos  medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos 
años, avalada por certificados de buena ejecución.  

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de 
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las 
reglas por las que se rige la profesión y llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera filial del contratista de obras tendrán esta consideración 
que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre 
que este último desempeñe directa o indirectamente el control de 
aquella en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
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extranjera participada por el contratista sin que se cumpla esta 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista a obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.  

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% 
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media se esta es 
inferior al valor estimado del contrato. 

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos 
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta 
disponga para  ejecutar las obras acompañada de los documentos 
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los 
servicios dependientes del órgano de contratación. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras así como de los técnicos encargados 
directamente de esta 

d) El apartado d) del artículo 88  LCSP no será de aplicación en el 
presente contrato, sin perjuicio del dispuesto en el anexo V. 

e) Declaración sobre lo personal medio anual de la empresa y del 
número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de 
la documentación justificativa correspondiente cuando le sea 
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. 

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados  b),  c) y e) 
cuando el personal técnico, y la titulación académica y profesional, el 
personal medio sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y 
presupuesto de la obra.  

            7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva 
creación: 

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, 
entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a 
cinco años, su solvencia técnica se acreditará por un o varios de los 
medios la que se refieren las letras  b)  c) y e) anteriores, sin que en 
ningún caso sea aplicable el establecido en la letra a), relativo a la 
ejecución de un número determinado de obra. 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos.  

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, 
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato 
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no 
esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el art. 75  LCSP. 

7.3 El valor estimado. 

A los efectos de cálculo de solvencia es lo que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de 
características 

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS. 

La Administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP.  
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Para estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 
y acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose 
para efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija 
clasificación se estará al dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP. 

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en 
escritura pública, así como presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo 
de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la 
duración de esta será coincidente con la del contrato hasta su extinción.  

Los empresarios que concurran agrupados en unión temporal quedarán obligados 
solidariamente ante la Administración. 

 

II.- ADJUDICACIÓN 

 

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con pluralidad de criterios de 
adjudicación)  

 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE. 

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que 
se refiere el presente pliego se publicará  en el perfil de contratante (art. 156.6  LCSP), 
integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.1. b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 20 y 156.2  LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, 
integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se 
indica en el epígrafe14 del cuadro de características del contrato.  

 

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN Y 
LICITACIÓN ELECTRONICA. 

 

11.1. Contratación y licitación  electrónica. 

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única 
y exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se 
indica en el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura 
en el cuadro de características del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos 
establecidos en la citada plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato 
papel. 

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP) 

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán 
en la forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de 
características del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales 
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contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el perfil de 
contratante (art. 156.6  LCSP), en tres  sobres o archivos electrónicos cuyos 
documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que 
lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.  

11.1.A .2.) De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el 
expediente se declare de tramitación urgente el plazo de presentación de 
proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al de 
publicación del anuncio en el perfil de contratante. 

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará 
a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante. 

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la 
documentación podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de 
presentación de ofertas,  en la Plataforma de Contratación del sector público , durante las 
24 horas del día .El último día del plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta 
las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de este plazo y 
horario será excluida.  

11.1.  B) Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP) 

11.1. B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de 
presentación de proposiciones será de 35 días naturales, contados desde la fecha 
de envío del anuncio a la oficina de publicaciones  de la unión Europea (Diario 
Oficial de la Unión Europea).  

11.1. B.2.). Este plazo  se reduce en 5 días más por aceptación  de ofertas por 
medios electrónicos. 

11.1. B.3.) Este plazo se reducirá a quince  días, si se publicó el anuncio previo la 
que refiere el párrafo 1º del artículo 134   LCSP (156.3  LCSP). 

11.1. B.4.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el  
epígrafe 9 del cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente 
pliego). 

En el epígrafe 10 se indica el plazo de presentación de proposiciones, en función de las 
variables anteriormente indicadas. 

 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN.  

12.A .-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación". 

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   
LCSP ). 

12.A.1.- Declaración responsable:  

Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC), cuya enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato.  

12.A.2.- Compromisos y declaraciones 

12.A.2.1. Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales 
suficientes para eso (art. 76 LCSP). 

12.A.2.2. Compromiso de llevar la cabo durante la ejecución del contrato por lo menos 
una de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27 

12.A.2.3. Declaración relativa a criterios de desempate. 

Para estos efectos deberán presentar el documento que figura cómo anexo 7. 

12.A.3. Uniones temporales de empresas. 

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso 



9 

 

de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del 
presente pliego. 

12.A.4. Empresas extranjeras 

Además de la declaración responsable a que se refiere la letra anterior, las empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar 
una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles 
de cualquier orden, para  todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle al licitante 

12.A.5. Empresas no comunitarias 

12.A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España. 

Informe de  reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberán presentar el informe 
de  reciprocidade   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas 
en este. 

12.A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la 
declaración responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas 
no comunitarias, deberán aportar un compromiso de apertura de una sucursal en 
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y 
que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2) 

12.A.6. Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 

. 

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Referencias técnicas". Criterios no evaluables de 
forma automática.  

Contendrá la siguiente documentación de referencias técnicas : 

12.B.1) Programa de trabajo:  

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de 
acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de 
características.  

Deberá incluir: 

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las 
unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de 
los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de 
materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se 
compromete a emplear en la obra, y en especial: 

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, 
grúas y otra maquinaria 

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y 
motorizadas 

- plano de servicios afectados y demás afecciones al entorno 

-  diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución 

- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra 

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y 
suministradoras de materiales. 
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b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de  
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo). 

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este 
apartado se valorará la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los 
medios materiales y personales y la forma de ejecución, sistemas constructivos, 
etc 

12. B.2) Actuación ambiental:  

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de 
obra y en especial:  

 - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales. 

 - Regeneración de espacios. 

 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales 
usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 

 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite     
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra 
fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4. c  del  RD  105/2008.  

        - Medidas de ahorro energético. 

La documentación anterior irá acompañada de: 

        - Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso 

        - Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela 

       - Plano de situación de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar    
durante la obra  

        - Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la 
actuación ambiental 

       - Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa 

       - Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se 
van a emplear en la obra 

      - Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, 
en su caso 

 

12. B.3) Plan de control de calidad: 

Plan de control interno de calidad  

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control 
interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las 
obras, relativa, entre otros aspectos a: 

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear 

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de 
obra 

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad.  

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la 
obra. 
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A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno 
de los aspectos del control de calidad:  

a) Medios propios o externos: el licitador indicará  se llevará a cabo el control 
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en 
control de calidad 

 

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles 
y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, en 
consonancia con el programa de control ofertado. 

 

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos: 

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo 
y corrección 

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de 
calidad en la obra 

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de 
calidad, en su caso 

 

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se 
considerará incumplimiento de obligación esencial a los efectos dispuestos en el art. 
211.1. f  LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de 
penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. La dirección de obra 
podrá solicitar en cualquier momento todos los informes y cálculos, derivados de este 
programa de control interno de calidad 

 

12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud: 

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo 
que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de 
seguridad y salud.  

En el citado esquema se detallarán: 

- Medidas de prevención que se van a adoptar 

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 

- Oferta de mejoras de índole técnica 

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de 
las medidas adoptadas. 

- Declaración responsable de que realizará auditorías periódicas en materia de 
seguridad y salud 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 

 

12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre.  

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 
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12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automaticamente”  

Contendrá la proposición económica y referencias valorables automáticamente 
formulada estrictamente conforme el modelo que figura cómo anexo II de este pliego, 
que recoge entre otros los siguientes apartados: 

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo 
II del presente pliego. 
 
12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras 
 
12.C.3.- Plan de igualdad 
 

 

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS 

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta 
deberán firmarlos  electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder 
suficiente .  

 

14) GARANTÍA PROVISIONAL. 

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados 
de la constitución de la garantía provisional.  

 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN.  

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o 
telemática. 

Por lo que respecta a la calificación de la documentación presentada (defectos o omisión 
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrónico 
conteniendo las referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), 
se estará a lo dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. 
Para estos efectos la Administración le comunicará al contratista los defectos o 
aclaraciones y el plazo para enmendar. 

15.1 Apertura y valoración de las ofertas. 

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas 

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas 

El Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado (cuya composición la 
designará el órgano de contratación, a propuesta de la Mesa de Contratación), emitirá 
informe técnico debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación no 
evaluables de forma automática, a la vista de la documentación incluida por los licitadores 
en el archivo o sobre electrónico  B: “Referencias técnicas”, criterios de valoración no 
evaluables de forma automática mediante fórmulas. 

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad. 

2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN: 
Programa de trabajo: 

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLÓGICOS: Programa de actuación ambiental 

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud:  

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se 
indica en el anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo. 
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2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma 
automática 

 

- Oferta económica 

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV. 

 - Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relación con 
el personal, contratación desempleados y planes de igualdad. 

               Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV 

Procedimiento: 

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico  B,  a 
los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto 
público a la apertura del archivo o sobre electrónico C (ofertas económicas y demás 
criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en 
el perfil de contratante. 

El presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 
causas de no admisión de estas últimas. 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser 
abiertos.  

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a 
que manifiesten las dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen 
necesarias, procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin 
que en este momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran 
entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o de corrección o enmienda de 
defectos u omisiones. 

15.2 Rechazo de proposiciones.  

Si alguna proposición fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto 
base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error 
manifiesto en el importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador 
de que tiene error o  inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en 
resolución motivada.  

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la 
proposición más ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos 
en el presente pliego, sin atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar 
desierta la licitación cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución 
con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente pliego.  

15.3.- Criterios de valoración:  

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.  

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la 
proposición no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, 
(art 149  LCSP) les notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen 
dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el apartado 15.4.4 
de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a 
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informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente 
informe. 

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se 
encuentren en los siguientes supuestos: 

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al 
precio de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja 
porcentual es superior a 4% 

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente 
bajos si es inferior a otra en más de un 3% 

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos 
si son inferiores al media aritmética de las ofertas presentadas en más de 
un 2% de esta media. En todo caso, se excluirá para el cómputo de la 
media, la oferta más elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en 
más de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se considerarán ofertas 
anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2% 

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente 
bajos si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 
1% de esta media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 
superiores a esa media en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo 
promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo 
caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo 
promedio se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja   
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel 
del precio o costes de esta : 

- Justificación de los precios ofertados 

- Volumen de obra 

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada 

y, en particular, en el que se refiere la los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción.  

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga para  ejecutar las obras. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las 
obras. 

d)  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, 
social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por 
debajo de mercado o que incumplan el establecido en el artículo 201  LCSP 

e) O a la posible obtención de una ayuda de Estado. 

15.4.4 Documentación que se deberá presentar para justificar la oferta con 
valores anormalmente bajos.  

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro 
del plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar la oferta,   por 
medios electrónicos, y firmada  electrónicamente, la siguiente documentación: 
1. Justificación de precios ofertados: 

A. Materiales 
A.1 Compra 

o Carta de compromiso de los provedores 
o Precios unitarios detallados  
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A.2 Medios propios y/o materiales de produción propia (por 
disposición de canteras, almacén o similares  

 Relación detallada de los medios propios con indicación de 
su coste individualizado o precio de venta al público 

B.  Maquinaria 
B.1 Alquiler y/o contratación 

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los 
precios. 

B.2 Medios propios 

 Relación detallada de la maquinaria  
C.  Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece 

descrito en el proyecto técnico 
2. Volumen de obra: 

En este caso deberá justificar la relación existente entre las  obras que tenga 
contratadas o en ejecución y los medios personales y materiales que dispone y 
determinar como incide esta relación en los precios ofertados. 

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada:  
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de 
la seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del 
personal que adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen 
de obra contratada. 
 

4. Cumplimiento obligaciones salariales. 
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones 
salariales con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos. 
 

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de 
subcontratistas. 

 

En todo caso, el órgano de contratación, con el informe previo de los servicios técnicos 
y a propuesta  de la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si se comprueba que 
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no 
cumplen las obligaciones aplicables en materia ambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201  LCSP. 

 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se 
fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. 

 

15.5 Criterios de desempate 

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en 
la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas , tenga en su personal  un porcentaje  
de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto 
a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con 
discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su personal. 

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de 
mayo, por el que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la 
condición de figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su 
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contratación servirá a los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 
147.2 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el 
caso de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor 
porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación. 

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa.  

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate. 

15.6 Renuncia:  

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que 
la renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en 
cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de 
presentación de ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas,  b) la propuesta 
de la Mesa de Contratación,  c) la adjudicación, d) antes de la formalización del 
contrato, e) la comprobación del  replanteo,  f) el inicio y ejecución de las obras,  g) la 
recepción, etc.) faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, 
sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la 
Administración contratante y demás consecuencias previstas en la  LCSP.  

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12. 

Toda vez que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la 
Corporación podrá exigir este importe mediante el procedimiento de apremio, así como 
la indemnización de daños y perjuicios.  

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de 
forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración 
tendrá las mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores.  

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:  

En caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, 
contados desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar 
su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el 
plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea 
necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 149.4 del  LCSP. 

15.7. Designación de director de obra: 

En el acuerdo o resolución de adjudicación concretará el órgano competente de la 
Corporación la designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, después de la 
tramitación del correspondiente expediente de contratación.  

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos  conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras. 

 

16) ADJUDICACIÓN  

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta 

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se 
requerirá al licitador que presentara la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, 
presente, por medios electrónicos y con firma electrónica: 

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se 
indica a continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores 
y empresas clasificadas del sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de 
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Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos 
deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción, siempre que la citada 
documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y se encuentre 
vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso, la 
complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en los 
apartados 11, 12, 13 ,14 y 15 de la presente cláusula.  

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad. 

1. a ).- Personas físicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o 
documento equivalente. 

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, 
inscrita en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas.  

16.1.2.- Representación 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo 
nombre concurre ante la administración contratante. 

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en  
que esta inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil. 

No obstante será suficiente si el poder está inscrito en el Registro de Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del 
sector público ( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de 
la Unión Europea. 

Bastanteo 

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberá bastantearlos previamente el 
secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar 
inscritos en los citados registros. 

16.1.3.- Clasificación 

En caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con 
la correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan 
en el epígrafe 7 del cuadro de características. 

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  
los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, 
alternativamente por medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado 
en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de 
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica y 
financiera y la solvencia técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA  

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta 
deberá acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento 
acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se 
indica en el epígrafe 8 del cuadro de características o mediante los requisitos 
específicos de solvencia económica técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar 

Toda vez que en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento 
Europeo Único ( DEUC), donde se incluye la declaración relativa a no estar incurso en 
prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor 
oferta no tendrá que volver a presentar esta declaración.  

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones 
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Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 
que deberá ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición 
adicional decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado  
por realizar las notificaciones a través de esta.  
 
16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  
empresas de conformidad  con el artículo 75 de la ley, cada una de ellas también 
deberá presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta 
cláusula. 
 
16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 
una unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la UTE también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula. 

 

16.1.9 La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de estas. 

16.1.10.- Garantías: 

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido 
el impuesto sobre el valor añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 
108  LCSP. 

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa 
de contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso 
inicialmente en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 
107.2  LCSP que además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste 
una complementaria  de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el 
impuesto sobre el valor añadido, siendo por tanto en estos casos el importe de la 
garantía definitiva  el 10 por ciento del importe del  precio final del contrato   excluido el 
impuesto sobre el valor añadido 

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución 
provenientes de entidades, que se encuentren en situación de mora frente a la 
Administración contratante a consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la 
incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren no pagados los 
importes correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales 
después de recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. Para estos efectos el 
contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar la entidad  
avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en caso de que el aval o seguro fuere rechazado por la 
Administración. 

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 
REQUERIDA 

NÚMERO PERSONAS 
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2. MEDIOS MATERIALES 

 

 CARACTERÍSTICAS Nº 
UNIDADES 

OBSERVACIONES 

2.1. 
MAQUINARIA 

 

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 

 

 

   

 

 

Para estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación 
justificativa,  de la siguiente forma: 

Medios personales: 

A. Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, 
del responsable o responsables de las obras 

B. Nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o 
cualquier otra modalidad, acreditándose mediante los 
correspondientes contratos o Relación Nominal de Trabajadores ( 
RNT) 

Medios materiales: 

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de 
adquisición, arrendamiento con o sin opción de compra, 
arrendamiento financiero o  leasing, o en su caso mediante facturas 
o documentos donde se concreten las subcontrataciones. 

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 
citados medios (que deberán describirse de forma individual 
indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del 
inventario de la empresa o entidad adjudicataria. 
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 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en 
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente. 

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba 
que demuestre de manera irrefutable la titularidad o disponibilidad de 
estos medios materiales para la obra objeto del presente contrato 

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo:  

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12. C.2 

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que 
componen el personal de la empresa 

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en, plantilla 

-  Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por 
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla 

- Del número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 
meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación y que procedieran de situación de desempleo 
con una antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo 

 

16.1.13.-  Plan de igualdad. 

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de  
inscripción en el correspondiente registro, si es el caso. 

16.1.14.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la 
empresa cuenta en su personal con los trabajadores con discapacidad declarados, y 
de la contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el 
momento de su contratación 

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.a.2 y en su caso 
del personal que se va a subcontratar 

16.1.16 Índice de documentos presentados 

 

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la 
documentación 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que queden clasificadas las 
ofertas. 

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP 

 

16.3 Adjudicación 

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 

 

16.4 Notificación 

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el 
perfil de contratante.  

 

16.5 Empresas no comunitarias 
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Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir 
una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2). 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

  

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 44 y 153  LCSP la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a 
cinco días contados desde el siguiente a aquel en que recibiera la notificación 
para la formalización. 

b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso 
especial,  la formalización del contrato deberá efectuarse como más tarde en 
los quince días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la 
adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la Administración. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizó el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar 
contra la garantía definitiva, si se había constituido, sin perjuicio del establecido en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 71 respecto de su declaración de prohibición de 
contratar. 

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará 
al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO,  

18.1.- Comprobación del  replanteo 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación 
del  replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el 
contratista, después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura 
en su oferta, a acudir a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el 
artículo 236  LCSP.  

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  
replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato, con el 
carácter de incumplimiento de obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un 
expediente de resolución de contrato. 

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y 
relación de subcontratistas y suministradores. 

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes 
del inicio de las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de 
seguridad y salud, el plan de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 5 y concordantes del  RD 105/2008) y relación de subcontratistas y 
suministradores, con el importe de obra que se va a realizar. 
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La aprobación del plan de seguridad y salud, le corresponderá al Presidente de la 
Corporación después del informe del coordinador de seguridad y salud. 

Asimismo le corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del plan de 
residuos en los casos que proceda. 

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, por 
propuesta del técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del 
programa de trabajo.   

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras 
plurianuales.  

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma 
del Acta de comprobación de  replanteo.  

El adjudicatario deberá comunicar  la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya 
presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de 
seguridad y salud. 

 18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, dará la 
autorización para iniciarlas, haciéndose constar este aspecto explícitamente en el acta 
extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día 
siguiente al de la firma del acta.  

 

19) CARTELES Y SEÑALES. 

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a 
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato 
que señale la Administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este 
cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, 
siendo responsable el contratista durante  este plazo de que el cartel permanezca 
instalado en perfectas condiciones. 

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su 
costa. 

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas 
de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de la circulación y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar 
todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total 
terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por 
incumplimiento de esta cláusula.  

19.2.- Fotografías.  

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes 
fotografías por triplicado:  

a) Del cartel de la obra.  

b) Del cartel de la obra y su entorno.  

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su 
realización. 

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregarle a la 
Administración en formato digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada 
electrónicamente, el reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y 
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finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarla la Administración libremente y sin limitación temporal. 

 

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden 
correspondiente de la dirección.  

 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.  

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera 
calidad y en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación 
que la integra, así como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos 
nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho 
comunitario en los términos establecidos en el artículo 126.5  LCSP.  

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  

21.2.- Recepción y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los 
materiales en la obra después del examen y aceptación del técnico-director, en los 
términos y formas que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones 
convenidas. Si el técnico-director no aceptara los materiales sometidos a su examen 
deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal 
decisión.  

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho 
ninguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hubieran 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
los materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y 
certificaciones parciales.  

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se 
advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer 
que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenará durante el 
curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales 
defectos ocultos.  

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros 
graves, incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por 
parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten 
durante el plazo de quince años contados desde la recepción. Asimismo, el contratista 
responderá durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios 
o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 
recepción de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con 
el artículo 244  LCSP.  

 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
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La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas 
(director de obra y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la 
edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y 
eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante 
las anotaciones correspondientes en el Libro de órdenes, que se llevará por medios o 
formato electrónico, o si no fuera posible, en formato papel. 

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la 
obra”. 

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime 
oportuno o encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación.  

 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS, IGUALDAD DE GÉNERO 
Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y 
NO  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E  
INTERSEXUALES 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa 
correspondientes. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y 
higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las 
medidas necesarias para su efectividad. 

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de 
abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales y  intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas 
prácticas en el ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género , considerándose 
su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento se considerará 
incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 
2/2014). 

El contratista estará obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la 
Administración, el director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el 
contratista y la Administración deberán observar la normativa vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal. 

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, 
en su terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de 
datos de carácter personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, 
de conformidad con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real 
Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre . 

 

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y 
gestión de residuos. 

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa 
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa 
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25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS. 

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, 
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. 
Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra.  

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y 
directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites 
establecidos en la ley.  

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios 
ocultos de las obras.  

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía 
de apremio administrativo.  

 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN  

26.1. Almacenaje. 

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta 
el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y 
depósito.  

26.2.Custodia y conservación. 

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva.  

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, 
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá 
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el 
mantenimiento de estas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la 
cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso deriven 

 

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y 
SOCIAL .  

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido 
del artículo 145 LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las 
siguientes condiciones de ejecución : 

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante 
la ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se 
detallan a continuación : 

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición 
especial de ejecución que el operador económico que resulte adjudicatario deberá 
contratar, para adscribir a la ejecución del contrato con una dedicación mínima del 
50%, a una persona de los siguientes colectivos a elección del adjudicatario: 

- una mujer trabajadora demandante de empleo 

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá 
por persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que 
en la fecha de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin 
trabajo y acredite un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público 
de Empleo de, por lo menos, doce meses durante los dieciocho meses anteriores a su 
contratación 
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- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando 
se encuentre en situación de desempleo al menos en los tres meses anteriores a 
fecha de la publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración. 

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico 
que resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este 
contrato, por lo menos un curso de formación destinado al personal de la empresa, 
con una duración mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral de carácter 
técnico (operador de maquinaria,  albañilería, fontanería, electricidad, carpintería, 
montaje de andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento de 
carreteras, movimiento de tierras,  explanacións, asfaltados, etc). 

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado 
laboral, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres 
y hombres en el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá 
establecer un programa de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral de las personas integradas en la empresa. 

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se 
establecieron conforme el apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  
LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las 
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del 
contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio del 
contrato.  

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 
párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato) 

No obstante  el incumplimiento de esta condición especial de ejecución se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación 
podrá acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar  

 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES 

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios 
públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así 
como sobre la obtención a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e 
instalaciones, se procediera, y el abono de cualquiera tributo relacionado con lo 
establecido en el presente apartado.  

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en 
su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos 
elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los 
organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante  estos 
organismos y pago de las tasas correspondientes. 

 

29) CONTROL DE CALIDAD. 

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en 
este tipo de controles, contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta 
Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y  probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones 
técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control 
serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista. 
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Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya 
realización deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, 
además, cuando se lo requiera el director de la obra. 

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la 
ejecución de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se enmendaron los defectos observados, este 
coste será asumido por el contratista, al que se le descontará este importe de la última 
certificación o liquidación. 

 

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.  

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto 
aprobado y a las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de 
trabajo previsto para cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  
LCSP,  el  abono deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos: 

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la 
factura: Una vez expedida la certificación de obra, este documento deberá 
presentarse por el director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá 
proceder a la emisión y presentación de la  factura correspondiente y del resto de la 
documentación requerida (fotografías, acreditación del control interno de calidad, de la, 
gestión de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o 
responsable del contrato el cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido 
íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de treinta días naturales para que la 
Administración apruebe la documentación presentada y dicte el acto de 
reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación presentada 
adoleciera de algún defecto, se le devolverá al contratista para su corrección, no 
iniciándose el plazo señalado hasta que los documentos se habían presentado de 
nuevo en punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE)  debidamente 
emendados. 

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá 
certificación de las obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas 
electrónicas (FaCE)  para efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a 
quién corresponda la tramitación de esta. 

 En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente 
pliego), se incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en 
materia de contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y 
del destinatario, que deberán constar en la factura correspondiente que emita el 
contratista 

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida 
la obligación de pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  
inmediatos treinta días siguientes.   

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en 
caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista 
a su abono hasta que no se incluya en el presupuesto la dotación necesaria para 
hacer frente a la anualidad correspondiente.  

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá 
derecho a partir del cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la 
indemnización por los costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de 
diciembre  de 2004 por la que se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales y art. 198  LCSP 

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación 
contenga algún error u omisión, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia de este, el 
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plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se enmienden los 
defectos que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir 
el interés de demora a partir de la expedición de la certificación enmendada. 

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que 
se enmienden los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en 
el punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE) salvo aquellos supuestos 
en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, 
en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad correspondiente. 

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la 
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, para efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta suspensión, en los 
términos establecidos en el art. 198  LCSP.  

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a 
consecuencia de eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a 
seis  meses. (art. 198.6  LCSP) 

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.  

 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.  

31.1. Mediciones.- La dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que 
establezca el pliego de prescripciones técnicas, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características vayan a quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con 
la suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista.  

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
este obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y 
los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada 
al origen.  

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del 
período que correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de su 
conformidad o reparos.  

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se puedan reflejar importes 
correspondientes a distintas anualidades.  

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los 
primeros diez días del mes siguiente al período que corresponda, con el fin de 
garantizar su pronto pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de 
relación valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la 
Presidencia o órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las 
fotografías del cartel de obra a que se refiere la cláusula 19.2. y declaración 
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responsable de que el contratista  cumplió las condiciones establecidas en las 
cláusulas 23, 24, 27 y 35. 

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la 
certificación.  

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas 
(FaCE) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita 
su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la 
entidad correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes 
siguiente a aquel a lo que corresponda la certificación  de obra . 

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de 
facturas, los datos que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y 
aquellos otros que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 
2017/ 41284 , y que puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf 

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP. 

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 
del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra con la 
autorización previa del órgano de contratación que tendrá por único objeto 
controlar que se trata de estos materiales y que se cumplen los siguientes 
requisitos:  

a) Que exista petición expresa del contratista, en la que acompañe 
documentación justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra en que queden incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la 
dirección de obra acompañándolo con la relación valorada.  

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de 
este pliego.  

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la 
relación valorada mensual o en otra independiente.  

3. A los efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado 
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo 
fijará la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta 
unidad de obra.  

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito 
suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. 
En caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la 
relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la 
anualidad del ejercicio económico de que se trate.  
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31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, 
calculado de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, 
teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.  

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la 
partida de gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la 
obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios 
contratados que resten por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la 
utilización de aquellos.  

c) El cálculo de la cantidad que se va a abonar se acompañará de una memoria 
explicativa de los resultados obtenidos.  

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de 
este pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2.  

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y 
equipos.  

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente 
aval por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con 
lo establecido en el art.  240  LCSP  

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a 
medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a 
cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
cederlo conforme a derecho.  

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del 
acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando 
se consignó mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de 
razón en el Libro de Registro de Transmisiones de Certificaciones.  

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la 
cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de pago a 
nombre del contratista suministrarán efectos  liberatorios.  

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el 
derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la 
Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales 
derivadas de la relación contractual. 

 

32) PRÓRROGAS. 

Si el retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al 
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo 
que se le había señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo 
que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro 
menor.  

 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 
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El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración.  

Cuando el contratista por causas imputables a este, hubiera incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente 
por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60     euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  

La Administración tendrá esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en 
el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total.  

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su 
resolución o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades.  

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.  

34.1. Supuestos . 

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando 
se dé alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  
LCSP.  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no 
esté prevista en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  
LCSP. 

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
presupuesto reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se 
prepararon por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones 
que tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación le corresponderá al órgano de contratación, después de 
audiencia al contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de 
razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242  
LCSP. 

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ): 

34.3.1. El exceso de mediciones 

Entendiendo por tal  la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este 
exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

34.3.2. La inclusión de precios nuevos 

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus 
normas de desarrollo, siempre que: 
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1. No supongan incremento del precio global del contrato 

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su 
presupuesto primitivo. 

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el 
fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación 
preparatoria, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento 
independiente.  

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones 
de interés público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta 
los principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así 
como lo de proporcionalidad 

 

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del 
contrato 

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido 
siguientes:  

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  
en el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de 
forma clara, precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites 
y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de esta por referencia a 
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; 

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente: 

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director .  

2.-Autorización del órgano de contratación.  

3.-Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al 
contratista en el plazo mínimo de 3 días 

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de 
bases de régimen local ) 

5.- Fiscalización por Intervención.  

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente. 

7.- Aprobación por el órgano de contratación. 

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación. 

 34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos. 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la naturaleza global.  

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato 
inicial. En todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los 
suministros o los servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o se modifica el 
tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando 
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual. 

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación 

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se 
ajusten al establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la 
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 
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34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación 
no prevista, son los siguientes: 

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las 
inicialmente contratadas, siempre y cuando se den los dos requisitos 
siguientes: 

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones 
de tipo económico o técnico, 

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, 
servicios o suministros con características técnicas diferentes a los 
inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a 
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que 
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes 
para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un 
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación 
para permitir el cambio de contratista. 

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.  

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que 
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 
conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.  

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en 
que tuvo lugar la licitación del contrato. 

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:  

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias 
que una administración  diligente no pudiera prever.  

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 
acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.  

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. 

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, 
indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato 
inicial. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga 
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en 
un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando 
se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:  

34.7.1. C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de figurar en 
el procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de 
una oferta distinta a la aceptada inicialmente o atraerían a más participantes 
en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da 
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el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio 
resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la 
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista 
diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación 
original. 

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato 
en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el 
contrato inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto 
en el párrafo anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se 
pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe 
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

 34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando: 

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía 
del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento 
de su precio inicial, IVA excluido, o bien que supere el umbral 
señalado en el artículo 20 

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se hubiera iniciado la 
tramitación del expediente de contratación. 

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

34.8. Obligatoriedad. 

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía 
que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 206). 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  
después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato en caso 
contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 
211. 

34.9 Regla específica en este contrato de obras 

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades 
de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.  

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, 
y no sea necesario realizar una nueva licitación  

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,  luego de la audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara 
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro 
empresario en los mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la 
resolución del contrato conforme el artículo 211 de esta ley. 
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 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas 

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la 
Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de 
cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus 
funciones de comprobación material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez 
terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con el dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210. LCSP.  

34.10 . Tramitación. 

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula  LCSP, solicitará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará 
de acuerdo con las condiciones de la cláusula 34.6.2. 

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de 
la ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses 
públicos 

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y 
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre 
que 

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, 
IVA excluido. 

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.  

El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá 
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:  

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde 
figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras 
que  va a realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de 
los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 203. 

b) Audiencia del contratista.  

c) Conformidad del órgano de contratación. 

d) Certificado de existencia de crédito. 

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta 
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de 
conformidad con el establecido en el apartado 3 del artículo 102. 

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá 
estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la 
modificación del contrato.  

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de 
obra previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. 
Las obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y 
abono en los términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad: 

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será 
acordada por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, 
resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  
g) del apartado 1 del artículo 211.: 

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato 
aumente su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento 
experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse 
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dentro del plazo máximo de 15 días naturales contados desde la notificación de 
aprobación de la modificación. La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará 
lugar a la resolución del contrato.  

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se 
estará, además, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones 
redactadas por la Diputación. 

  

35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS. 

35.1. Cesión de contrato 

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP.  

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales 
contados desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no 
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato.  

35.2. Subcontratación  

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación 
del contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de 
contratación la intención de celebrar los  subcontratos, señalando: 

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar  

2.- Y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista,  

3.- Y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que 
este no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. 
El contratista principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación 
cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato 
principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En caso de 
que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación de la aptitud del subcontratista 
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato se esta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.  

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten 
a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados  
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que 
se cursó la notificación y aportando las justificaciones a que se refiere el apartado 
35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, 
siempre que la Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. 
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del 
contratista, los  subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el 
plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 
suficientemente. 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación 

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de 
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen 
urgente a subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la 
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repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, 
cuando así se previó en los pliegos:  

la) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato.  

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 
en el segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211. 

 

35.2.3. Obligaciones 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia ambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento 
que tenga la Administración de los  subcontratos celebrados en virtud de las 
comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad 
exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 
217 tendrán en todo caso naturaleza privada. 

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  
LCSP los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración 
contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista a consecuencia 
de la ejecución del contrato principal y de los  subcontratos. 

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el sector de la construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas 

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el 
art. 216.  LCSP. 

 

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

La Administración contratante, a través de la dirección de la obra u otros técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento 
de los pagos que los contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en ellos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitirán a la Administración  contratante, 
cuando esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos 
que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar la 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a 
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en lo 
que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se consideran condiciones esenciales de 
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ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del 10% del precio 
del contrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan 
por este motivo. 

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del 
contrato) 

35.5. Ejecución directa por el contratista principal de tareas críticas, que no podrán ser 
objeto de subcontratación. 

De conformidad con lo dipuesto en el art. 215.2, e) en el anexo IX del presente pliego 
se determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que 
deberán ser ejecutadas directamente por el contratista principal. 

 

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL. 

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista 
para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la 
terminación de las obras. 

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el 
que se recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que 
se refiere la cláusula 19.2. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de estas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este 
plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato.  

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la 
ley  En cuanto al plazo del interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 
30.2 de este pliego. 

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que 
resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento 
contratante. 

37) PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las 
obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de 
las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.  

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista.  

 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.  
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 A) Obras contratadas por la Diputación.  

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios 
ocultos), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en 
su caso, de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta 
días. 

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de 
garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante lo 
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía.  

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de 
contratación podrá ordenar la ejecución de estas la otra empresa, corriendo a costa del 
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la 
garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de estos gastos por la vía de apremio. 

 B) Obras contratadas por los ayuntamientos.  

 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula. 

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista 
deberá financiarlo integramente el ayuntamiento contratante.  

 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 
212,213 y 246. LCSP.  

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento 
de las condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12,18, 23,27 y 35 
del presente pliego. 

 

40) RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes 
quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas 
complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos 
de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 
a la vía administrativa y contra estos podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después 
de la interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la 
interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen procedente. En los 
supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP, los interesados podrán interponer el 
recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. PROYECTO  
 
 

2. CODIFICACIÓN 

Vocabulario común de 
contratos (CPV) 
 

 

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN 
 

A.-Obras anuales 
Base imponible 
…… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

................ Euros (IVA 
INCLUÍDO) 

B.- Obras plurianuales 
Base imponible …… 
Importe IVA …….. 
Total ………. 

Ejercicio presupuestario 
importe (IVA INCLUÍDO) 
202… 
202.... 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: …….. 
20% (modificaciones previstas del proyecto): …….. 
 Total VALOR ESTIMADO  ……………………….. 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA 

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                       
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada                       

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FIJADO EN EL PROYECTO: 

No se aplicará en ningún caso la redución del plazo como 
criterio de valoración 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA 

□ No se exige    
                    
□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)  
 Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
    

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA. 

Grupo              subgrupo               categoría     
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS 

Con carácter exclusivo y excluyente: 
A)  □ Plataforma de contratación del sector público 
https://contrataciondelestado.es 
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

□ A) Tramitación ordinaria: ______días  
                                                                         (cláusula 11)                       
□ B) Tramitación urgente: _______ días   
. 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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CONTRATACION 
(DEUC) 

web/filter?lang=es 

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

 No se establece 

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN   

   
Ver cláusula 27 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

 Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal 
 
Dirección página web ayuntamiento: --------------------- 
 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

5 % del precio final ofertado , IVA excluído. 

16. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 
años: NO PROCEDE 
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:    
       (cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □ 
                                               
FÓRMULA__________________ 
 

18. CONTROL DE 
CALIDAD 

Los  gastos los asume la Administración 

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

NO SE EXIGE. 
No obstante la Administración con el fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar anuncios 
en medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos. 

 
20. OTROS DATOS:  
 

INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE: ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO………………….. 
  CARTEL DE OBRA……. 

 
21. DATOS DE LA FACTURA  
 
21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.  ENTIDAD LOCAL……….. 
       NIF…….. 
       CÓDIGO……. 
 
21.2.-  ÓRGANO DECISOR/GESTOR.  ALCALDE/PRESIDENTE…… 
       CÓDIGO……. 
 
21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE …………………. 
       CÓDIGO………. 
 
21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA …………………….. 
       CÓDIGO……….. 
 
21.5.-  CÓDIGO DE EXPEDIENTE………………. 
 CÓDIGO DE PROYECTO………………….. 

http://www.dacoruna.gal/
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22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en  plataforma de contratación 
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características. 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D.         _________________                                    
con domicilio en el municipio de …………...     
calle           _________________         
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       
país…..              
teléfono_________________ 
con DNI/NIF (o pasaporte o documento que lo substituya) núm.     
_________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de _________________.         
              
DNI o NIF núm.    _________________                  
y con domicilio en el  municipio de _________________.                          
calle_________________ 
nº            _________________, provincia………………, país………. 
teléfono_________________ 
 
Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación 
de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de 
_____________________________________________________________________
_ 
y para cuyos efectos hace constar que: 
 

1º.- Conoce y acepta las obligaciones derivadas de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares del presente contrato, así como del proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 

 
2º.- Acompaña la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
3º.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
 

b) ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  NIF 

4º.- Precio 
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA ): 
 

A) Precio sin IVA……………………………  euros). 
 
B)  impuesto sobre o valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… 
…euros 
 
C) TOTAL (A+ B)……………….euros 

 

5º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres 
trabajadoras 

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación: 

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es  
de ___ personas y, de estas, el número de personas directamente relacionadas con 
la ejecución de obras en general es de _____ personas 
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5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada   completa   en plantilla   en los 
últimos 12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
plataforma   es de ____  personas1,   lo   que   representa   un ___ % sobre el 
número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla.  

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa 
un___ % sobre el número global de personas trabajadoras fijas en plantilla 

5.4.- El número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses 
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación y que procedieran de situación de desempleo con una antigüedad 
mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo, es de -----, lo que representa un 
-----% sobre la plantilla global de la empresa.  

(Lugar, fecha y firma) 
 

6º.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda) 

 

La empresa tiene implantado un plan de igualdad  

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad  

 

 

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe 
que se indica: 
 

UNIDADES O PARTES DE 
OBRA QUE SE VA A 
SUBCONTRATAR 

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA 

   

   

   

   

   

TOTAL   

 
 
                         o           de                   de  20__ 
 
El licitador (firmado ) 

 

                                                 
1
 Se indicará el mayor número de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa 

en plantilla de los últimos 12 meses. 
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 

 

C.1 IDENTIFICACIÓN DEL  ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 
(1) 

 
• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE A) 

•  B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O 
SOBRE ELECTRÓNICO B ) 

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 
C) 

 

 
(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentación que comprenda, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 12. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el carácter de pliego tipo 
que regirá las obras tanto de Diputación como obras de ayuntamientos 
comprendidas en diversos planes la puntuación que figura en él parte de 
las siguientes premisas: 

1º.- Para cada criterio de valoración se establece un abanico de 
puntuación mínima y máxima, que determinará el órgano de contratación. 

 

2º.- Para cada contrato específico el órgano de contratación indicará en 
este pliego cuál es la puntuación concreta del correspondiente criterio de 
valoración, que se detallará en el anexo nº IV.II. 

3º En todo caso a puntuación atribuida por todos los criterios 
considerados  deberá estar referida como máximo a 125 puntos y como 
mínimo a 80 puntos. Los criterios no evaluables mediante fórmulas no 
podrán exceder del 44% del total de puntos, y los evaluables mediante 
fórmulas del 56%, y dentro de este el precio deberá representar al menos 
un 50% de los criterios evaluables mediante fórmulas. 

 

FASE I 

 

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS 

 

a) Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 10 PÁGINAS, NO SE 
VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (10 
PÁGINAS) 

Se valorará: 

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en 
obra 

Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra. 

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la 
propia empresa y por la administración. 

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos 

- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en 
la empresa y en la obra 

Abanico: de 0 a 15 puntos  

  

 

CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una  definición completa con total o suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 
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b) Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO 
PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 25 PÁGINAS, NO SE 
VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE ESTE MÁXIMO (25  
PAGINAS) 

Se valorará: 

- análisis correcto del ámbito de actuación 

- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios 
preexistentes o personas 

- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a 
realizar 

- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o 
bordo de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, 
maquinaria, etc) 

- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra 

- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en 
obra 

- coherencia de los  diagramas de Gantt y  PERT. 

- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por 
encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por 
encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares 

-  Descripción posibles problemáticas o desviaciones durante la 
ejecución 

Abanico:  de 0 a 20 puntos  

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN 

% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
una  definición completa con total o suficiente adaptación a la 
obra 

Ata 100% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
una definición completa con insuficiente adaptación a la obra 

Ata 65% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
una definición parcial con suficiente adaptación a la obra 

Ata 30%  

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan 
una definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la 
obra 

0% 

 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con suficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
que presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación a la obra 

0% 
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c) Programa de actuación ambiental (cláusula 12 e 15): ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 
PÁGINAS, NO SE VALORARÁ La DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE 
ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS) 

Se valorará: 

- análisis correcto de la relación de la obra con el medio 
ambiente 

- análisis correcto de las posibles aficiones ambientales 

- descripción ajustada de las medidas de control y corrección 
previstas 

- adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y 
líquidos 

- justificación de la certificación ambiental de los materiales 
que se van a emplear 

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a 
adoptar 

- ajuste de las medidas de recuperación y regeneración 
ambientales que se van a adoptar al final de la obra 

- Informe completo de la gestión de los residuos en su  
trazabilidade y procesos 

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados 
o reciclables 

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto 
ambiental de los trabajos que se van a realizar 

- descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión 
de residuos 

    - ajuste de los medios humanos asignados a la gestión 
ambiental, en la empresa y en la obra  

             Abanico:  de 0  a 10 puntos 

 
 

CONTENIDO. PONDERACIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
EXPRESADA EN 

% 

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN 
AMBIENTAL que presentan una  definición completa con 
total o suficiente adaptación a la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que 
presentan una definición completa con insuficiente 
adaptación a la obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten una actuación ambiental que 
presentan una definición parcial con suficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten una actuación ambiental que 
presentan una definición parcial con insuficiente o nula 
adaptación á obra 

0% 

 

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 e 15): ESTE 
PROGRAMA NO PODRÁ TENER UNA  EXTENSION  SUSPERIOR A 15 
PÁGINAS, NO SE VALORARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXCEDA DE 
ESTE MÁXIMO (15  PAGINAS) 
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Abanico: de 0 a 10   puntos  
 
 

 
CONTENIDO. PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN 
% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa 
con total o suficiente adaptación a 
la obra 

Hasta 100% 

Ofertas que presentan un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición completa 
con insuficiente adaptación a la 
obra 

Hasta 65% 

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una  definición parcial 
con suficiente adaptación a la obra 

Hasta 30%  

Ofertas que presenten un esquema 
del plan de seguridad y salud que 
presentan una definición parcial 
con insuficiente o nula adaptación 
a la obra 

0% 

 

EXCLUSIONES 

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos 
asignados en la fase 1  con la suma de la puntuación correspondiente a los 
criterios de valoración: plan de control de calidad, programa de trabajo, programa 
de actuación ambiental , esquema del plan de seguridad y salud, no continuarán 
en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del 
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. 
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FASE II    

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 

 

II.1. OFERTA ECONÓMICA 

 Oferta económica: 

Abanico: de 0 a 40 puntos 
 

 

 De acuerdo con la fórmula elaborada, por demanda de la Diputación provincial 
de A Coruña, por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuya desglose, 
explicación de la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo 
VIII y en el siguiente enlace: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/ 

 

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO  

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con el persoal global de la 
empresa. 

Abanico: de 0 a 10 Puntos 
 

Segun la documentación que se incluya en el archivo o sobre electrónico  
C el licitador, (cláusula 12) se tendrá en cuenta el porcentaje de personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y 
a jornada completa al menos en los últimos 12 meses anteriores a la fecha 
de publicación del anuncio de licitación en la plataforma, en relación con el 
total de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de la plantilla. 

Para valorar este criterio a  plantilla deberá estar formada por un mínimo 
de 5 trabajadores, directamente relacionados con la ejecución de obras en 
general. 

Obtendrá la máxima puntuación a empresa que tenga un porcentaje del 
75% o más. 

El resto se valorará proporcionalmente, en relación con el 75% 

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal 
fijo no se valorarán. 

 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con el persoal global de la empresa 

Abanico de 0 a 10 puntos  
 

El licitador que, en la fecha de publicación de la licitación, según la 
documentación que incluya en el archivo o sobre electrónico  C, (cláusula 
12) cuente con un porcentaje de mujeres trabajadoras  con contrato fijo 
por tiempo indefinido y a jornada completa en relación con el total de 
personas trabajadoras fijas de la plantilla recibirá la puntuación que se 
indica a continuación:   

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo 
indefinido y jornada completa: Obtendrán la máxima 
puntuación las que cuenten con un porcentaje del 12% o más,  
el resto se valorarán proporcionalmente 

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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indefinido y jornada completa: Obtendrán la máxima 
puntuación las empresas que cuenten con un porcentaje del 
10% o más,  el resto se valorarán proporcionalmente 

- Empresas de más de 100 trabajadores fijos por tiempo 
indefinido y jornada completa: Obtendrán la máxima 
puntuación las empresas que cuenten con 8% o más,  el resto 
no se puntuarán. 

II.2.3.- Contratación desempleados 

Abanico de 0 a 5 

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados 
en los 12 meses anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación  y que procedieran de situación de desempleo con una 
antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo conseguirá la máxima 
puntuación. Los  demás porcentajes se valorarán proporcionalmente 

 

II.3 IGUALDAD 

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación 

Abanico de 0 a 5 puntos  
 

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estará 
obligada a mantener los parámetros de igualdad durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro 
correspondiente obtendrá la máxima puntuación de este criterio, la empresa que no 
cuente con plan de igualdad se calificará con 0 puntos. 
 
    
 
ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO 
  
 

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA 

CRITERIOS 
NO 
EVALUABLES 
MEDIANTE 
FÓRMULAS 

 

Plan de control de calidad  

Programa de trabajo  

Programa de actuación 
ambiental 

 

Esquema del Plan de 
seguridad y salud 

 

CRITERIOS 
EVALUABLES 

MEDIANTE FÓRMULAS 

OFERTA ECONÓMICA  

ESTABILIDAD 
EN EL 
EMPLEO 

Porcentaje de 
personal fijo en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Porcentaje de 
mujeres en 
relación con el 
personal global 
de la empresa 

 

Contratación 
desempleados 

 

IGUALDAD  
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA 
EJECUTAR LA OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN . 
 

(cláusula 12 y 16) 

 

1. MEDIOS PERSONALES:  

 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

TITULACIÓN 
REQUERIDA 

NÚMERO PERSONAS 

   

   

   

   

 

 
2. MEDIOS MATERIALES 
 

 CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNES 

2.1. MAQUINARIA  

 
 
 

   

2.2. EQUIPOS  

 
 
 

   

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES 

 

 
 
 

   

 

Los licitadores deberán presentar únicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado 
en la cláusula 12.a.2  y el  licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este 
documento , con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  
16 y 12.a .2.. 
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Anexo VI. 

ESPECIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL   
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN . 

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación,  

1.-por razones de interes público,  

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, 

 las siguientes unidades de obra: 

 

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato 
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Anexo VII 

COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

Nombre y apellidos  
____________________________________________________ 

con domicilio en el ayuntamiento de 
__________________________________________ 

provincia de ____________________  país __________________ calle 
____________________________________________________  nº _____ teléfono 
_________________ correo electrónico___________________________________ 
con DNI/NIF nº _______________ 

 en nombre propio o en nombre y representación de la empresa 
____________________________________________________________ con 
DNI/NIF ____________ y domicilio en el ayuntamiento de 
____________________________  calle __________________________________ 
nº______ provincia de ______________________ país__________________. 
teléfono ____________, correo electrónico 
__________________________________ a la que representa en el procedemento 
de adjudicación del contrato de - 
Título:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
__ 

 
1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la 
cláusula 16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación 
justificativa de ello a la que se refiere la cláusula 16.1.11 en caso de que la oferta 
sea la más ventajosa 2 
 

2º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos 
una de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27 

3º) Declara: 

3.1) Que el número global de trabajadores en plantilla es de ________,  siendo el 

número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla es de ________, 

lo que representa un __________% (superior en…. % , al mínimo legal 

establecido) 

3.2) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla es del 

________ % 

3.3) Que el porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el 

momento de su contratación es de -------% 

 (Lugar, fecha y firma del propoñente) 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación 

esencial para los efectos dispuestos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación 

podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego. 
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Anexo VIII 

 

   
                     

     

 

Convenio de Investigación de la Diputación de la Coruña con el Departamento de 
Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela3 

 
FÓRMULA GENERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 

CONCURSOS 
2018 

1. Notaciones 

 P : precio de licitación,  

 Pe : precio de licitación,  

 n : número de ofertas,  

 
1 2 nO O …O   : valor de las n  ofertas,  

 1 2 nR R … R   : redución de plazos de las n  empresas (en días naturales),  

 mO : media de las ofertas presentadas (
1

1 n

m i

i

O O
n 

  ), 

 mR : media de las reduciones de plazos presentadas (
1

1 n

m i

i

R R
n 

  ), 

 max minR R : redución de plazos máxima y mínima,  

 1 2 nB B … B   : bajas absolutas ( 1i iB P O i … n      ),  

 mB : baja porcentual media (
1

1 n

m i m

i

B B P O
n 

   ),  

 1 2 nb b … b   : bajas porcentuales con respecto a P  ( 100i
i

B
b

P
 , 1i … n   ),  

 max minb b : bajas porcentuales máxima y mínima,  

 mb : baja porcentual media (
1

1
100

n
m

m i

i

B
b b

n P

  ),  

                                                 
3
 Investigadores 

  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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 
maxV : máxima valoración posible,  

 
maxW : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas,  

 
maxVr : máxima valoración de acuerdo con las reduciones de plazos    

presentadas,  

 
iV : valoración económica de la oferta i -ésima entre 0  y 

maxW , 1 ,i … n    

 
iVr : valoración de la redución de plazos i -ésima entre 0  y 

maxVr , 1 .i … n    

 
Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio 

de licitación (y, por lo tanto, no admisibles), se suponen que las bajas ib  son 

iguales o mayores que cero. Igualmente, como las reducciones de plazos negativas 
corresponderían a plazos superiores al plazo de ejecución del contrato o concurso 

(y, por lo tanto, no admisibles), se suponen que las reducciones de plazos 
iR  son 

iguales o mayores que cero y menores que el plazo de ejecución Pe . 

 
2. Algoritmo de valoración económica de ofertas 

2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con la baja máxima 

 Si  15maxb   entonces max max0,7 .
15

maxb
W V  

 Si 15 25maxb   entonces max max max

15
0,7 0,3 .

10

maxb
W V V


   

 Si 25maxb   entonces 
max max .W V  

 

2.2. Valoración económica entre 0  y  
maxW  

La  puntuación 
iV  de la oferta i -ésima se calcula, en función de la baja máxima, por 

interpolación a cachos de la forma siguiente (ver las figuras 1 a 3):  
 

 Si 
610maxb   entonces 0.iV   

 Si 
610 15maxb    entonces max0,7 .

15

i
i

b
V V  

 

 Si 15 25maxb   entonces 

 

1. Si 15ib  entonces max0,7
15

i
i

b
V V   

2. Si 15ib  entonces max max

15
0,7 0,3 .

10

i
i

b
V V V


   

 Si 25maxb   entonces 

 

1. Si 15ib  entonces max0,7
15

i
i

b
V V   
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2. Si 15ib  entonces 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15

i
i

b
V V V

b


 


 

 
 
 

Nótese que la puntuación máxima 
maxV  solo se alcanza si la baja máxima (

maxb ) e igual 

o superior el 25% y que, con una baja del 15%, siempre se obtiene el 70% de la 
valoración máxima.   
 
 
Nota.- No caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se 

tiene 
1 2 0n m maxb b … b b b       por lo que las valoraciones anteriores no son 

válidas (se tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas 

una puntuación nula ( 0iV  ) . En la práctica, esta situación también se produce 

cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por 
eso, proponemos  dar una puntuación nula a todas las ofertas  siempre que 

610maxb  .  

 
 
 

 
 

Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si 15maxb  . 

 



58 

 

 
 

Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si 15 25maxb  . 

 

 
 

Figura 3: Representación gráfica de las puntuaciones si 25maxb  . 

 
 

En este Contrato no será de aplicación la valoración de las reducciones de plazo 
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Anexo IX 

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  
LCSP y cláusula 35.5 del presente pliego) 

No exigible en este contrato  

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro      

 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Coruña 12 de febrero de 2021 

Luís Jaime Rodríguez Fernández 

Jefe del Servicio  de Patrimonio y Contratación,  

Diputación Provincial de la Coruña.   

   


