PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADISIMO ( o
SIMPLIFICADO ABREVIADO ) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES
Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACION DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucidn de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del
cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecidon al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y
Salud o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto
1.627/97 y el estudio de gestidn de residuos de construccion y demolicion, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo cardcter contractual.

En caso de contradiccién entre el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerd el primero.

1.2) Delimitacién del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificadisimo
el presente contrato no estd sujeto a regulacidn armonizada, puesto que esta modalidad se
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la
LCSP, en relacién con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epigrafes 4 y 4.BIS del
cuadro de caracteristicas se indica el valor estimado del contrato

1.3) Caracter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial en
cuanto a los criterios de adjudicacién y condiciones especiales de ejecucion, y exigencia de
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones
de pago de salarios asi como de prevencién de riesgos laborales) normativa social (personas
con discapacidad, igualdad de género, no discriminacion personas) y  medioambiental
(adopciéon de medidas medioambientales y ecoldgicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratacidn se ajusta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminacién e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexién con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilizacion de los fondos destinados a la realizacién de las obras.



2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

Se sefiala como tipo de licitacién el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

Se entendera por presupuesto base de licitacidn el limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el 6rgano de contratacién, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido, salvo disposicidn en contrario.

En la contratacidn de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor
Afadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta econdmica del
presente pliego.

3) FINANCIACION.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdmicas que se derivan para la Administracion del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion
sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente
Pliego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que
se detallan para cada Proyecto de ejecucidon de obra en el epigrafe 3.B y con cargo a la
Aplicacién senalada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del
presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda
sometido a la condicidn suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la cldusula 5 del presente
Pliego.

4) REVISION DE PRECIOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.5 LCSP no procedera en ningln caso la
revisién periddica y predeterminada de precios del presente contrato y por tanto no se
aplicara féormula alguna de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacion en el expediente, y de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015
de desindexacion de la economia espafiola y art. 103 LCSP, la revision periddica y
predeterminada de precios tendra lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacién, y
con arreglo a la férmula que se indica en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas (Anexo |
del presente pliego).



En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos
desde la formalizacién quedan excluidos de la revisién.

5) PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucién del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prorrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serdn los que en su caso, se fijen en la aprobacion
del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su
integridad a la reduccion de la financiacidn prevista en las ultimas anualidades, manteniendo
inalterable la financiacidn prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de
baja se aplicard a realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacidn relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo que
sera obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administracién a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Por lo que respecta a la acreditacién de la solvencia econémica y financiera (art 87) y
técnica (art 88), de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6.b se eximira a los licitadores
de la acreditacidn de la solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica. La capacidad de
obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentaciéon de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacidn.

6.3 Los demds empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TECNICA.




Para concurrir a la presente licitacidon no se requiere disponer de la clasificacién. Por lo que se
refiere a la solvencia se estara a lo que se indica en los apartados siguientes de la presente
cldusula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberd presentar los documentos
justificativos de la clasificacidn y/o solvencia que se indican en el apartado 7.2, en la forma en
que se indica en el citado apartado.

7.1. Clasificacion.

No se exige por razon de la cuantia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 en
relacién con el art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas espanolas y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificacion; a empresas no
espanolas de estados miembros de la Union Europea o de los estados signatarios del
acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica:

El licitador que presente la mejor oferta debera acreditar la solvencia econdmica y financiera y
la solvencia técnica (clausula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas espafiolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unién Europea: Podran optar:

A.1. Mediante la acreditacién de que esta clasificada la empresa en el grupo y subgrupo vy
clasificacidn que se indica en el Anexo |, epigrafe 8.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebraciéon no
se exija estar en posesion de la misma.

A.2. Mediante la acreditacién de la solvencia econémico y financiera a que se refiere el
apartado 7.2.1.a), y la acreditacién de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la
empresa no esté clasificada debera acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdmica y financiera
7.2.1.a.1 Medios

La solvencia econdmica y financiera del empresario podrd acreditarse por cualquiera de estos
medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcidn de las
fechas de constitucidn o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerara acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

b) Patrimonio neto al cierre del ultimo ejercicio econdmico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacién de cuentas anuales.



Se considerara acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerara acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un minimo
anual igual o superior al valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del
empresario se efectuara mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportacion de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportacion de péliza o certificado
de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditara frente a todos los érganos de contratacidn del sector publico, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdmica y
financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando por una razoén valida, el operador econdmico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el érgano de contratacidn, se le autorizard a acreditar su solvencia
econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado (art 86.1, parrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regla general.

La solvencia técnica del empresario podrd acreditarse por cualquiera de estos medios,
siguiendo la enumeracion del articulo 88 de la LCSP:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion.

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente
al érgano de contratacion por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracidon que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo



se reconocerda como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcién de la participacion de aquel en el capital social de esta.

Se considerard acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el aifio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media
si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras acompaifiada de los
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacién.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma

d) El apartado d) del articulo 88 LCSP no serd de aplicacion en el presente contrato, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de directivos durante
los tres ultimos afos, acompafiada de la documentacidén justificativa correspondiente cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacidn.

Se considerara acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal
técnico, y la titulacién académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creacion :

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad
inferior a cinco anos, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) ¢) y e) anteriores, sin que en ningln caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucidn del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de calculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberd indicar nombres vy
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el



compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asimismo deberdn presentar cada una de ellas la documentacién exigida en la clausula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos
de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara
a lo dispuesto en el articulo 69.5y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unidn Temporal debera formalizar la misma, en
escritura publica, asi como presentar el N.I.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo
de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacidon de adjudicacién, y la
duracidn de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Unién Temporal quedardan obligados
solidariamente ante la Administracién.

.- ADJUDICACION

9) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificadisimo. (art. 159.6 LCSP)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujeto a regulacién armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente Pliego se publicard en el perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado en la
Plataforma que se indica en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la
informacidn relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la informacién
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la direccidon que se indica en el
epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION Y LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacidn y licitacion electrdnica.

La documentacion y proposiciones que presenten los licitadores deberd presentarse Unica y
exclusivamente de forma electrdnica, a través de la plataforma de contratacidon que se indica
en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas, en la direccién electrénica que figura en el
cuadro de caracteristicas del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia no podrdn presentarse en formato

papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulacion armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacidn se presentaran en la forma
y plazo que se indican en los epigrafes 9 y 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro
del plazo de los diez dias habiles a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en el
perfil de contratante (art. 159 LCSP), en un sobre o archivo electrénico cuyos documentos
deberan ser firmados electrénicamente por el licitador o persona que lo represente, y con la
documentacién y requisitos exigidos en la cladusula 12.



11.1.A.2.)De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP no se producira la reduccion
de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119. (TRAMITACION
URGENTE)

11.1.A.3.) Para el computo del plazo de presentacidn de proposiciones, se contara a partir del
dia siguiente al de la publicacion del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitacion electrénica y la  presentacién de ofertas electréonicas implica que Ia
documentacidon podrd enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de
presentacion de ofertas, en la Plataforma de Contratacion del sector publico , durante las 24
horas del dia .El Ultimo dia del plazo de presentacidon de ofertas podra hacerse hasta las 23
horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario sera
excluida.

11.2. INSCRIPCION OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificadisimo deberan estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando
proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro
Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.

Se presentard en un sobre o archivo electrénico denominado
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO C
12.C. SOBRE C: "Oferta econdmica y referencias valorables automaticamente”

Contendra la proposicion econdmica y referencias valorables automaticamente formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo Il de este Pliego, que recoge entre
otros los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo Il del
presente pliego.

Apartados variables en funcidn de su exigencia en el presente contrato:
12.C.2.- Declaracidn responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras
12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRONICA DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos que integran o se acompaian a la oferta deberan
ser firmados electrénicamente por el administrador o persona apoderada con poder
suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159 LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitucién de la garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacion podra celebrar sus reuniones de forma presencial o telematica.



Por lo que respeta a la calificacién de la documentacién presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrdnico conteniendo
las referencias técnicas, y demas actuaciones de la Mesa de Contratacién cuya constitucion
tiene cardacter potestativo, de conformidad con el art. 326.1), se estara a lo dispuesto en los art
159,. 146 y ss LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administracidn
comunicarad al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoracion de las ofertas.

Unica Fase: Valoracién de las ofertas econdmicas y demds criterios evaluables de forma
automatica en funcidn de los criterios de aplicables en el presente contrato

- Incremento del plazo de garantia
- Oferta econémica
Para su desarrollo y aplicacidn se tendrdn en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.

- Criterios Sociales : La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relacién con la
plantilla, y planes de igualdad.

Procedimiento:

Teniendo en cuenta que el art. 326.1 la Mesa de Contratacién serad potestativa, en los
supuestos de que se haya dispuesto su constitucion o en caso contrario el drgano
administrativo procedera a la apertura del archivo o sobre electrénico C (ofertas econémicas y
demas criterios evaluables de forma automatica). Se celebrara en el lugar y dia que se sefiale
en el perfil de contratante.

El Presidente de la mesa o en su caso el drgano administrativo manifestara el resultado de la
calificacién de los documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de
las rechazadas y causa o causas de inadmision de estas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedardn excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podran ser
abiertos.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardase
concordancia con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacidn, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la mesa, en resolucion
motivada.

La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion
mas ventajosa, mediante la aplicacion motivada de los criterios establecidos en el presente
Pliego, o declarar desierta la licitacion cuando no exista alguna oferta o proposicién que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, motivando en todo caso su
resolucidn con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

15.3.- Criterios de valoracion:

La adjudicacién del contrato se realizara utilizando criterios de apreciacion automatica o
mediante férmulas en base a la mejor relacién calidad-precio.



15.4.- Ofertas anormalmente bajas.

15.4.1.- Cuando el érgano de contratacion presuma fundadamente de que la proposicidon no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP ) les notificara esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco dias habiles justifiquen dichas ofertas, acompafiando la documentacién a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la presente cldusula. La justificacidn realizada por los licitadores se remitira a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

Numero de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio
de licitacién en mas de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual es
superior a 4%

Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si
es inferior a otra en mas de un 3%

Numero de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 2% de esta
media. En todo caso, se excluira para el computo de la media, la oferta mas
elevada, cuando sea superior al promedio de todas en mas de un 6,67% de esta.
En cualquier caso, se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas con
bajas porcentuales superiores a 2%

Numero de ofertas: 4 o mas. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos
si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en mds de un 1% de esta
media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media
en mas de un 6,67% de esta, se calculard un nuevo promedio solo con las ofertas
gue no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculard sobre las tres ofertas de
menor cuantia.

15.4.3 Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes
de la misma :

-Justificacién de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relacién entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento o el método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar las obras,

c) Lainnovacidn y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacién, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 LCSP

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.
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15.4.4 Documentacion a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo
concedido al efecto deberan presentar para justificar la oferta, por medios electrénicos, y
firmada electrénicamente, la siguiente documentacion:

1. Justificacion de precios ofertados:
A. Materiales
A.1 Compra
e Carta de compromiso de los proveedores
e Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produccion propia (por disposicidn de canteras, almacén
o similares

e Relacién detallada de los medios propios con indicacién de su coste
individualizado o precio de venta al publico

B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacién
e Relacién de la maquinaria con indicacidn detallada de los precios
B.2 Medios propios
e Relacién detallada de la maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico

2. Volumen de Obra:

En este caso deberd justificarse por el licitador que presentd la oferta con presuncidon de
anormalidad la relacién existente entre las obras que tenga contratadas o en ejecucién y los
medios personales y materiales que dispone y determinar cémo incide esta relacidon en los
precios ofertados.

3. Relacidn entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:

Se justificard mediante la aportaciéon de la nédmina y Boletines de cotizacién de la seguridad
social del personal laboral fijo y declaracion responsable del personal que adscribirad a la obra
objeto de licitacion y declaracidn de volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.

Se presentara declaracién y justificacion de cumplimiento de obligaciones salariales con los
trabajadores derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relacion de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el drgano de contratacidn, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta
de la Mesa de Contratacion o en su caso de los Servicios Técnicos o administrativos
competentes, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
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materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entenderd en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoracién, dos o mas empresas empaten en la mayor
puntuacién tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que, al vencimiento del plazo de
presentacién de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habian empatado cuanto a la
proposicién mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en
su plantilla.

De acuerdo con la Disposicion Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo
gue se aprueba el ingreso minimo vital, en la que se establece que la condicién de figurar como
beneficiario del ingreso minimo vital en el momento de su contratacion servira a los efectos de
computo del porcentaje a que se refiere el articulo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en el caso de persistir el empate tendrdn preferencia las empresas que tengan un mayor
porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso minimo vital en el momento de su
contratacion.

Para estos efectos deberan presentar la documentacion acreditativa.

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracidon de tal modo que la
renuncia a la adjudicacién del contrato o a la ejecucidn de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitacidon del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacién de
ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de adjudicacién c) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacién del contrato, e) la comprobacién del replanteo, f) el
inicio y ejecucién de las obras, g) la recepcién, etc. faculta a la Corporacién a que proceda a la
incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafos y
perjuicios causados a la Administracion contratante y demas consecuencias previstas en la
LCSP.

También se considerard renuncia la no justificacion en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la clausula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacidn podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
asi como para la indemnizacion de dafios y perjuicios.
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La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracidon tendra las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacidn en el plazo de 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrd derecho a retirar su
proposicién, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP, no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliard en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designacidn de director de obra:

En el Acuerdo o Resolucién de adjudicaciéon se concretara por el Organo competente de Ia
Corporacién la designacién del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccién de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacién del
correspondiente expediente de contratacion.

De igual manera se actuard para la designacion de coordinacién de seguridad y salud vy
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecucion de las obras.

16) ADJUDICACION
16.1. Requerimiento de documentacion al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicacidon por la Mesa de Contratacidon y comprobado
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que:

1.- La empresa esta debidamente constituida
2.- El firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta

3.- Ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién
correspondiente.

4.- No estd incurso en ninguna prohibicién para contratar

Se requerird a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuacidon para que, mediante
comunicacion electrénica, dentro del plazo de 7 dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, presente, por medios electrénicos y con firma electrdnica:

16.1.1.- Garantias:

o De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.6 lera f, no se
requerira la constitucion de garantia definitiva.

e Garantia complementaria: En aquellos casos en los que la
propuesta de adjudicacioén sea la oferta presentada por el licitador
que hubiese estado incurso inicialmente en presuncion de
anormalidad, se le requerird de conformidad con el art. 107.2
LCSP que ademas de la garantia a que se refiere el parrafo
anterior, se preste una complementaria de un cinco por ciento del
precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Anadido.

La Administracidon podra rehusar la admision de avales y seguros de caucién provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracidon contratante
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como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores
avales o seguros de caucidn, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a
avales o seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la

entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el
aval o el seguro de caucidn debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto
en esta clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de

que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracién.

16.1.2.- Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS

N2 UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES
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A estos efectos la acreditacion podra realizarse, acompanando la documentacion justificativa,
de la siguiente forma:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) N2 de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditdndose mediante los correspondientes contratos o Relacién Nominal de Trabajadores (
RNT)

Medios materiales:

e Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisicion,
arrendamiento con o sin opcién de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en
su caso mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

= De igual modo podra acreditarse mediante certificacién de que los
citados medios (que deberdn describirse de forma individual indicando
marca, modelo y fecha de adquisicidn) forman parte del inventario de
la empresa o entidad adjudicataria.

= Asimismo se podra acreditar mediante certificacidon de inscripcidén en
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

= No obstante se podra acreditar por cualquier otro medio de prueba
gue demuestre de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de
dichos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.3.- Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Acreditacion documental de los requisitos exigidos en la cldusula 12.C.2

- Del numero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la
plantilla de la empresa

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por
tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla,

- Del nimero de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en plantilla

- Del nimero de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores
a la fecha de publicacidn del anuncio de licitacién en la Plataforma de Contratacion
y que procedieran de situacion de desempleo con una antigiiedad minima de 1
afio en el Servicio Publico de Empleo

16.1.4.- Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobacién del Plan de igualdad, y solicitud de inscripcién en el
correspondiente registro, en su caso.

16.1.5.- En los supuestos previstos en las cldusula 12 justificacidn de que la empresa cuenta en
su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados, contratacidon de trabajadores
beneficiarios del ingreso minimo vital en el momento de su contratacion
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16.1.6.- Ratificacién de los compromisos indicados en la cldusula 12.A.2 y en su caso del
personal a subcontratar

16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley, cada una de ellas también debera presentar la
documentacion a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cldusula.

16.1.8 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias de la no presentacidn o presentacion inadecuada de la documentacion

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicacion

El 6érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 Notificacion

La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultdneamente se publicard en el perfil de
contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberdn abrir una
sucursal en Espafia, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato se podra efectuar mediante aceptacion de la adjudicacién por
parte de persona que ostente poder suficiente o mediante su formalizacién en documento
administrativo segun considere el drgano de contratacion y debera efectuarse, en todo caso,
no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores, y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 respecto a su declaracion de prohibicién de contratar.

Si la causa de la no formalizaciéon fuera imputable a la Administracién, se indemnizard al
contratista de los dafos y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO,

18.1.- Comprobacion del replanteo
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Dentro del mes siguiente a la formalizacién del contrato se efectuara la comprobacién del
replanteo, en la fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, después
de la notificacién a la direccion del correo electrénico que figura en su oferta, a acudir a este y
suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato , con el cardcter de incumplimiento de
obligacién esencial, dando lugar a la tramitacion de un expediente de resolucién de contrato.

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacion de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentara el programa de trabajo, el Plan de seguridad y salud, el Plan de
residuos especifico (a los efectos del dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y
relacion de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se ha realizar.

La aprobacién del Plan de seguridad y salud, corresponderd al presidente de la Corporacién luego
del informe previo del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo correspondera al presidente de la Corporacidn a aprobaciéon del Plan de residuos en los
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duracidon de la obra, el presidente de la Corporacion, la propuesta del
técnico director podra eximir al contratista de la presentacidn del programa de trabajo.

En ningln caso se dispensard la presentacién de programa de trabajo para las obras plurianuales.
18.3.- Comienzo de las obras y comunicacién de la apertura del centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del acta de
comprobacion de replanteo.

El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al inicio de los trabajos, documento cuya presentacién debera
exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicidn
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las
obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizaciéon para iniciarlas,
haciéndose constar este punto explicitamente en el acta redactado, de cuya autorizacidon quedara
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezdndose a contar el plazo de ejecucién
de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19) CARTELES Y SENALES

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar, por su
cuenta, un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la
administracion provincial (anexo 1.20 “cuadro de caracteristicas”). Este cartel deberd mantenerse
en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista durante el
plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista debera retirar, por su cuenta, el cartel.

Asimismo, el contratista estd obligado a instalar, por su cuenta, las sefiales indicativas de obras,
peligro, precaucidn, desviacidn, etc., de conformidad con el dispuesto en el cddigo de la circulacion
y normativa de prevencion de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde
lo comienzo de las obras hasta su total terminacién, siendo personalmente responsable de los
accidentes motivados por incumplimiento de esta clausula.

19.2.- Fotografias
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El adjudicatario deberd acompaiar la cada certificacion de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

la) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos deberd llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realizacién.

En la fecha del acta de recepcion el adjudicatario debera entregar a la administracidon en formato
digital, acompafiada de breve memoria explicativa firmada electronicamente, el reportaje
fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacién de las obras en sus distintas
fases. La citada documentacion poderda utilizar la administracion libremente y sin limitacién
temporal.

20) OCUPACION DE TERRENOS

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccién.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

21.1.- El contratista deberd ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentacidn que la integra, asi como de
conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y
cuando sean compatibles con el derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo
126.5 LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas calificados en las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccién.

21.2.- Recepcion y recusacidon de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptacién del técnico-director, en los términos y formas que este sefiale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director no acepta los
materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista, sefialando las
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar a aprobacion de la devolucién
de la garantia definitiva el contratista responderd de la ejecucion de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno, la circunstancia de que
los representantes de la administracién habian examinado o habian reconocido, durante su
construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos
estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicion y reconstruccidon de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten
vicios o defectos en la construccidn, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenara durante lo curso de la ejecucion, y
siempre antes de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicidn y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves
incompatibles con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de
los dafios y pérdidas que se manifiesten durante lo agarro de quince afios contados desde la
recepcién. Asimismo, el contratista responderd durante este plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
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resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la data de recepcién de la
obra sin reservas o desde su enmienda.

Transcurrido este plazo sin que se manifieste ningun dano o pérdida, quedard totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS

La direccidn e inspeccion de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra y en su
caso director de ejecucién de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley
38/99 de 5 de noviembre de ordenacién de la edificacién), lo cual dictara las instrucciones
necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacién de aquellas y sefialard el ritmo de
ejecucién conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el libro de 4érdenes, que
llevara por medios o formato electrénico, o si no es posible en formato papel.

Para lo desempefio de su funcién podra contar con colaboradores a sus 6rdenes, que desarrollardn
su labor en funcidon de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus
conocimientos especificos y que integraran la “Direccion de la obra”.

La Presidencia de la Corporacidn podra inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o
encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACION DE
LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION DE LESBIANAS,
GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social y
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el
trabajo y prevencién de riesgos laborales.

Asimismo el contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliacion de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para
su efectividad.

De igual modo deberd adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la
igualdad de trato y la no discriminacidn de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y intersexuais
en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito empresarial y de
las relaciones laborales en materia de no discriminacién por razéon de orientacidon sexual e
identidad de género, considerandose su cumplimiento condicidn especial de ejecucion, y su
incumplimiento se considerara incumplimiento de deber esencial y causa de resolucidn de contrato
(art. 12.8 Ley 2/2014)

El contratista esta obligado a facilitar toda la documentacién acreditativa del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando se lo solicite la administracién, el director de
obra o el érgano de Contrataciéon. En todo caso, el contratista y la administracién deberan observar
la normativa vigente en materia de proteccién de datos de caracter personal.

El adjudicatario estd obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su
terminacion y con posterioridad a la misma, la normativa sobre proteccion de datos de caracter
personal, siendo responsable de cualquier infraccién de la misma, de conformidad con el dispuesto
en la Ley 9/2017 en su redaccién dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .

24) PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestién de
residuos.
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En este sentido, debera presentar al director de obra toda la documentacion relativa al
cumplimiento de los deberes derivados de la citada normativa.

25) RESPONSABILIDAD. DANOS

Serd por cuenta del contratista a responsabilidad derivada de todos los dafios, pérdidas y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados la terceras personas por su personal, su maquinaria
0 a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira hasta que expire
el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafos y prerdas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la administracidn, esta sera responsable dentro de los limites establecidos en la ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
administracion contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafos serd inmediatamente exigida por la via de apremio
administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAIJE. CUSTODIAY CONSERVACION
26.1. Almacenaje

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depdsito.

26.2.Custodia y conservacion

El contratista debera responder de la custodia y conservacidn de los materiales e instalaciones, sin
gue tenga derecho la indemnizacién por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta
la aprobacidn de la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, su mantenimiento hasta que finalice el plazo de garantia
establecido en la cldusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso se deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER LABORAL Y SOCIAL .

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de cardcter social y laboral en
relacidn con la ejecucidn del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del articulo 145 LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecucién :

El operador econémico que resulte adjudicatario podra optar por llevar a cabo durante la ejecucién
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecucion que se detallan a continuacién :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participacién de la mujer en el mercado laboral y la
conciliacion del trabajo y la vida familiar, se establece como condicion especial de ejecucién que el
operador econdmico que resulte adjudicatario debera contratar, para adscribir a la ejecucién del
contrato con una dedicacién minima del 50%, la una persona de los siguientes colectivos a eleccidn
del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duracidn; para estos efectos se entendera por persona
desempleada de larga duracién aquella de 50 o mas afios de edad, que en la fecha de su alta en el
correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un periodo de
inscripcion como desempleada en el Servicio Publico de Empleo de, por lo menos, doce meses
durante lo dieciocho meses anteriores a su contratacion
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- una persona joven, menor de 30 afios, en situacion de desempleo, siempre y cuando se
encuentre en situacion de desempleo al menos en los tres meses anteriores a fecha de la
publicacion de la licitacidn en la Plataforma de Contratracion.

2) Con el fin de favorecer la formacidon en el lugar de trabajo, el operador econdmico que resulte
adjudicatario deberd realizar, durante el periodo de ejecucién de este contrato, por lo menos un
curso de formacién destinado al personal de la empresa, con una duracién minima de 8 horas en
materia de capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria, albaiiileria,
fontaneria, electricidad, carpinteria, montaje de andamios, instaladores, pintura, hormigonado,
mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras, explanaciéns, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral,
favoreciendo la aplicacién de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo, el operador econdmico que resulte adjudicatario deberd establecer un programa de
medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas
integradas en la empresa.

Se podran imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidén del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del
articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades serdn proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podrdn ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA/IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del
precio del contrato.

En el presente contrato se aplicardn las penalidades previstas en la cldusula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante el incumplimiento de esta condicién especial de ejecucidon se considerara
incumplimiento de obligacion esencial , y en consecuencia el drgano de contratacién podra acordar
la resolucion del contrato y la inhabilitacion de la empresa para contratar .

28) TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencién de
la licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, de proceder, y el abono
de cualquiera tributo relacionado con el establecido en el presente apartado.

Serdn por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno para la administracidn, la
realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacién, aparatos elevadores, climatizacion, etc.), que
sean necesarios para la aprobacidn por los organismos competentes de la administracion, asi como
la tramitacidn ante estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD

A administracidn, a través de la Direccion ordenara a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la administracion, que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. La misma Direccion fijara el numero,
forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y probetas para
ensayo y analisis, caso de que no exista disposicidn general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este
control serdn por cuenta de la administracién y no se retendran al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realizacion debera
acreditarse, en todo caso, junto con cada certificacion mensual y, ademds, cuando se lo requiera el
director de la obra.
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En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecucidon de la
obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar se se emendaron los defectos observados, este coste sera asumido por el contratista, a lo
que se le descontara este importe en la Ultima certificacidn o liquidacién.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las
cldusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono deberd efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacion de obra y conformidad de la factura: Una vez
expedida la certificacion de obra, este documento deberd presentarlo el director de obra ante la
entidad contratante y el contratista debera emitir y presentar la factura correspondiente y el resto
de la documentacién requerida (fotografias, acreditacion del control interno de calidad, de la,
gestién de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o
responsable del contrato el cumplimiento de este deber formal. Una vez cumplido integramente
este requisito, se iniciard el cémputo de los treinta dias naturales para que la administracion
apruebe la documentacion presentada y dicte el acto de reconocimiento del deber; no obstante, si
la documentacidon presentada adolece de algin defecto, sera devuelta al contratista para su
correccion, por lo que no se iniciara el plazo sefialado hasta que los documentos se presenten de
nuevo en el punto general de entrada de facturas electrénicas (Face) debidamente corregidos.

El contratista tendra el deber de presentar la factura electronica. que contendra certificacién de las
obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrdnicas (Face) a los efectos de su
remision al drgano administrativo o unidad a quién corresponda su tramitacion.

En la epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del presente pliego), se
incluye la identificacidn del drgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica, asi como la identificacién del érgano de Contratacién y del destinatario, que deberan
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida el deber de
pago, la administracidon debera realizar el pago dentro de los inmediatos treinta dias siguientes.

La ejecuciéon de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorizacidn de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no
se incluya en el presupuesto a dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la dministracion demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrd derecho a partir del
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos establecidos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen
las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales art. 198 LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificacion contenga
algun error u omisidn, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la
certificacidn, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para exigir el interés de demora no
se iniciard hasta que se emenden los defectos que contuviera la certificacién, computandose, por
lo tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicién de la certificacién
corregida.

De igual modo si la factura contiene algln error u omisién o esta no se presenté a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se emenden los
defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de
facturas electrénicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacion
permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad
correspondiente.
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30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, le deberad comunicar a la administracion con un mes de antelacion
tal circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta
suspension, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso
se originen, si la demora de la administracion es superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del LCSP y en
las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

31.1. Mediciones.- La Direccidn facultativa realizard mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego de prescripciones técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el
periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacidn de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas tengan que quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la direccion con la suficiente
antelacién, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la administracion sobre lo particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada la que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactard mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdan tomando como base a relacién valorada y
las tramitard la Direccion facultativa en los cinco dias siguientes del periodo que correspondan,
luego de la audiencia previa al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberdn ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una Unica certificacion se puedan reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades.

La presentacion de la factura y certificacién de obra deberd realizarse dentro del primeros diez dias
del mes siguiente al periodo que corresponda, el fin de garantizar su pronto pago, especialmente
en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafiadas de relacion
valorada expedidas por la Direccién facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o
organo competente de la Corporacidén. Asimismo, se acercaran las fotografias del cartel de
obra a que se refiere la clausula 19.2. y declaracidn responsable de que el contratista
cumplio las condiciones establecidas en las clausulas 23, 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que lo de la certificacién, en el
periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel a lo que corresponda la
certificacion de obra .

La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas (Face) salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacidon permita su presentacion en formato
papel, en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad correspondiente, en el periodo
comprendido entre los dias 1y 10 de cada mes.

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos
que se detallan en la epigrafe 21 del anexo | del presente pliego, y aquellos otros que resulten de

23



aplicacion conforme la Resolucion de Presidencia n? 2017/ 41284 , y que puede consultarse en el
siguiente enlace: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendrdn el cardcter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer de ninguna forma a aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y tramites se estara al dispuesto en el articulo 198 LCSP.
31.4.2. Abono a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra luego de la autorizacidn previa del érgano de
Contratacién que tendrd por Unico objeto controlar que se trata de estos materiales y que se
cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticién expresa del contratista, acompafiando documentacién justificativa de
la propiedad o posesidn de los materiales.

b) Que sean recibidos como Utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para eso.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborard la direccién de obra acompafiandolo con
la relacién valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con disporto en el 31.4.4 de este pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrdn incluirse en la relacién valorada
mensual o en otra independiente.

3. Para efectos del cdlculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tiene la reglamentaria
descomposicion de precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo fijara Direccion de la
obra, y no podra exceder el 50 por 100 del precio de la unidad de obra.

4. Solamente procederd el abono de la valoracidon resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se procedera al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de que se
trate.

31.4.3. Abono a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abono a cuenta por razén de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacién, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20
por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para
las cuales se haga necesaria la utilizacién de aquellos.

c) El cdlculo de la cantidad que se ha abonar deberd acompafiarse de una memoria
explicativa de los resultados obtenidos.

24



d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego.

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucion se estara al dispuesto en el
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos.

Para realizar este abono sera necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por
el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con el
establecido en el art. 240 LCSP

El contratista tendrd derecho a la cancelacidn total o parcial de estas garantias a medida
qgue vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta
percibidos.

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la administracion, podran
ceder este conforme a derecho.

Para que la cesiéon del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
administracién, sera requisito imprescindible su notificacidn irrefutable del acuerdo de
cesion. A tal efecto, se considerara que la notificacidon se produjo cuando se consigné
mediante diligencia en el documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro
de registro de transmisiones de certificaciones.

Una vez que la administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el
mandamiento de pago tendrd que ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la
cesion se ponga en conocimiento de la administracion, los mandamientos de pago a
nombre del contratista suministraran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de
cobro no producirdn efectos frente a la administracién. En todo caso, la administracién
podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacién
contractual.

32) PRORROGAS

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuera producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le habia sefialado,
el érgano de contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realizacidn,
asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimaciéon previa por parte de la
administracion.

Cuando el contratista por causas imputables a él, incurriera en demora respeto del cumplimiento
del plazo total, la administracién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicién de las penalidades diarias en la proporciéon de 0,60 euros por cada 1000 euros del
precio del contrato.

La administracién tendrd la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respeto del
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.
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Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de Contratacion estara facultado para proceder a su resolucién o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS

34.1. Supuestos

El presente contrato administrativo solo podrda modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se prevea en el presente Pliego de clausulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el articulo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en el presente Pliego de cldusulas administrativas particulares, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205 LCSP.

34.2.- En ningun caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podran introducir
o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion técnica de la modificacion y la aprobacién econdmica del presupuesto
reformado resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacidn del proyecto debera darse audiencia
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos fueron preparados por
un tercero ajeno al érgano de Contratacién en virtud de un contrato de servicios, para
que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al érgano de Contratacidn, previa audiencia al
contratista, fiscalizacién del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de
interés publico, de acuerdo con el sefialado en los articulos 203 a 207 y 242 LCSP.

34.3. No tendran la consideracion de modificaciones ( ART 242.4 LCSP)

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucién de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones serd
recogido en la certificacion final de la obra.

34.3.2. La inclusion de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta ley y en sus
normas de desarrollo, siempre que:

1. no supongan incremento del precio global del contrato

2. ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su
presupuesto primitivo.

34.4 La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de afiadir prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin
de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentacién
preparatoria, o incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento
independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizardan de forma justificada, por razones de
interés publico y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los
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principios de austeridad,y control del gasto, eficiencia y buena administracidn, asi como lo
de proporcionalidad.

34.6. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion del contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. El presente contrato podra modificarse durante su vigencia
hasta un maximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido
siguientes:

34.6.2. Condiciones .La modificacién versara sobre los aspectos que se especifican en el
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas, donde se indican de forma
clara, precisa e inequivoca el contenido con detalle suficiente, su alcance, limites vy
naturaleza; las condiciones en que podrd hacerse uso de esta por referencia a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

El procedimiento que habra que seguir para realizar la modificacidn sera el siguiente:
1. Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del director .
2. Autorizacién del 6rgano de Contratacion.

3. Redaccion del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto y al
contratista en el plazo minimo de 3 dias.

4. Informe de Secretaria (o Asesoria juridica en municipios, titulo X Ley 7/85, de
bases de régimen local )

5. Fiscalizacién por Intervencion.

6. Existencia de crédito adecuado vy suficiente.

7. Aprobacion por el rgano de Contratacion.

8. Formalizacion en documento administrativo de la modificacion.
34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cldusula 34.3.2

34.6.4. No alteracidn de la naturaleza global

En ningln caso las modificaciones podran alterar la naturaleza global del contrato inicial.
En todo caso, se entendera que se altera este se se sustituyen las obras, los suministros o
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato.
No se entenderd que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7.MODIFICACIONES NO PREVISTAS EN LA DOCUMENTACION QUE RIGE LA
LICITACION

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se
ajusten al establecido en el art. 205 LCSP solo podran realizarse cuando la modificaciones
en cuestidon cumplan los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no
prevista son los siguientes

34.7.1.A ) Cuando sea necesario aiiadir obras, adicionales a los inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes

34.7.1.A.1.2 Que el cambio de contratista no fuera posible por razones
de tipo econdmico o técnico

Por ejemplo que se obligara al érgano de Contratacién a adquirir obras,
servicios o suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los
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inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento
que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de
contratista genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial
de costes para el drgano de Contratacién. En ningln caso se considerard
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva
licitacion para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacidn cuantitativa

Que la modificacion del contrato implique una alteracién en su cuantia
gue no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones
acordadas conforme este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial,
IVA/IVA excluido.

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en
que habia tenido lugar a licitacion del contrato

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1. B.12 Que la necesidad de la modificacion se derive de
circunstancias que una administracion dilixente no pudiera prever.

34.7.1. B. 2.2 Que la modificacién no altere la naturaleza global del
contrato.

34.7.1. B. 3.2 Que la modificacion del contrato implique una alteracién
en su cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme este articulo, del 50 por ciento de
su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales

En este caso se tendrd que justificar especialmente su necesidad, indicando las razones
por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificacién de
un contrato se considerara sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquiera caso, una
modificacion se considerara sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:

34.7.1. C.1.2 Que la modificaciéon introduzca condiciones que, de figurar en el
procedimiento de contratacidn inicial, permitirian la seleccién de candidatos distintos de
los seleccionados inicialmente o la aceptacién de una oferta distinta a la aceptada
inicialmente o atraerian a mas participantes en el procedimiento de contratacién. En todo
caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando la obra o
el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, mas la
modificacion que se pretenda, requieran de una clasificacién del contratista diferente a la
gue, en su caso, se exigio en el procedimiento de licitacién original.

34.7.1. C.2.2 Que la modificacién altere el equilibrio econédmico del contrato en beneficio
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso
se considerard que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando, a
consecuencia de la modificacion que se pretenda realizar, se introducirian unidades de
obra nuevas cuyo importe representaria mas del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato.

34.7.1. C.3.2 Que la modificacidn amplie de forma importante el ambito del contrato. En
todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo anterior cuando:
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(i) ElI valor de la modificacién suponga una alteracién en la cuantia del contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial de este, IVA excluido,
o bien que supere el umbral sefialado en el articulo 20

(i) Las obras, objeto de modificacién estén dentro del ambito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se iniciara la tramitacion del expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacidon del contrato recogidas en el articulo 205, las modificaciones
acordadas por el 6rgano de Contratacidon seran obligatorias para los contratistas cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior a modificacién no resulte obligatoria
para el contratista esta solo serd acordada por el 6rgano de Contratacidon previa conformidad por
escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en
la letra g) del apartado 1 del articulo 211 LCSP.

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccidn de unidades de obra,
el contratista no tendra derecho a reclamar ninguna indemnizacién.

34.9.2 Modificaciones que supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitacién.

Los precios aplicables la estas seran fijados por la administracién, luego de la audiencia
previa del contratista por el plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no
acepte los precios fijados, el érgano de Contratacion podrd contratarlas con otro
empresario nos mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la
resolucién del contrato conforme el articulo 211 de esta ley.

34.9.3. Modificacidon que contemple unidades de obra que tengan quien quedar posterior
y definitivamente ocultas

Antes de efectuar su medicién parcial debera comunicarse a la Intervencidon de la
administracidn correspondiente, con una antelacidn minima de cinco dias, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de comprobacién material
de la inversion, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion,
de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relaciéon con el
apartado 2 del articulo 210. LCSP.

34.10. Tramitacion

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto y
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta ley, solicitarad del drgano de Contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitard de acuerdo con las
condiciones de la cldusula 34.6.2.

34.11. Tramitacion de una modificacion que exija la suspension temporal total de la
ejecucion de las obras y eso ocasione graves perjuicios para lo interese publico.

El 6rgano de Contratacion podra acordar que continlden provisionalmente estas tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la direccion facultativa, siempre que

1. El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.

2. Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

29



El expediente de continuacidn provisional a tramitar al efecto exigird exclusivamente la
incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificacidn, la descripcién basica de las obras que
se van a realizar y la justificacion de que la modificacidn esta en uno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.
c) Conformidad del érgano de Contratacién.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisién de Proyectos, en caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberd motivar la
adecuacidn de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad
con el establecido en el apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde lo acuerdo de autorizacién provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no tengan que quedar posterior y definitivamente ocultas. Las
obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serdn objeto de certificacién y abono en los
términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, esta solo sera
acordada por el érgano de Contratacion previa conformidad por escrito de él, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra g) del apartado 1 del
articulo 211.

34.13 Reajuste de garantia.- Cuando a consecuencia de la modificacion del contrato aumente
su precio, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado
en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo
maximo de 15 dias naturales contados desde la notificaciéon de aprobacién de la modificacion.
La no constituciéon de la garantia dentro de este plazo dara lugar a la resolucidn del contrato.

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estar3,
ademas, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputacién.

35) CESION DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacidon del 6rgano competente de la Corporacién, con los
requisitos y condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario deberd constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales
contados desde la autorizacidon expresa por el drgano de Contratacion de la cesion. La no
constitucién de la garantia dentro de este plazo dard lugar a la resolucion del contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, el contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecucion de este, al drgano de Contratacién a
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando:

1.- la parte de la prestacion que se pretende subcontratar
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2.- la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista,

3.- justificard suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este
no esta incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71. El contratista
principal debera notificar por escrito al 6rgano de Contratacién cualquier modificacion que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tenga la
clasificacidon adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacidn, la
comunicacion de esta circunstancia sera suficiente para acreditar su aptitud. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de
la celebraciéon del subcontrato se esta es necesaria para atender a una situacién de
emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

Los licitadores tendrdn el deber de comunicar los subcontratos que no se ajusten al
indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en ella o por referirse la partes de la prestacion diferentes a las
sefialadas en ella, y no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se
curso la notificacion y allegadas las justificaciones a que se refiere el apartado 35.2.1 de
este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados expresamente, siempre que
la administracién no notificara dentro de este plazo su oposicion a estos. Este régimen sera
igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta mediante Ila
descripcién de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los
subcontratos podrdn concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si
su celebracidn es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la
adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

A infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situaciéon de emergencia o de las que hacen urgente a
subcontratacion, tendra, entre otras las dispuestas en esta ley, y en funcién de la
repercusion en la ejecucién del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando
asi se prevea en los pliegos:

la) La imposicidn al contratista de una penalidade de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

35.2.3. Deberes

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la administracién, con
arreglo estricto al presente Pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de los deberes en materia ambiental, social o laboral a que
se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la administracion de los subcontratos
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cldusula no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podrd concertar el contratista a ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de
los supuestos del articulo 71.
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El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de
acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217 tendran, en
todo caso, naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposicidon adicional quincuagésima primera de la LCSP los
subcontratistas no tendrdn accién directa frente a la administracidon contratante por los deberes
contraidos con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre , reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccidn y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto por lo que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccidn.

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores

La administracidn contratante, a través de la Direccidén de la obra u otros técnicos designados por
el 6rgano de Contratacién, podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
gue participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran a la administracién contratante, cuando este
lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de
subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan acercar la solicitud del ente publico contratante justificante de
cumplimiento de los pagados a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en el
que le sea de aplicacién. Estos deberes se consideran condiciones esenciales de ejecucidn, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicién de las penalidades del 10% del precio del contrato, respondiendo la garantia definitiva
de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la cldusula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5. Ejecucion directa por el contratista principal de tareas criticas, que no podran ser objeto de
subcontratacion.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 215.2, y) en el anexo VIII del presente pliego se
determinan las tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion y que deberdn ser
ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL

El contratista comunicard por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 45 dias habiles.

La recepcidén de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion de
las obras.

El contratista deberd entregar en este acto de recepcidn el soporte electrénico en el que se recojan
las fotografias y/o reportaje en video de la ejecucion de la obra a que se refiere la cldusula 19.3.
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El contratista tiene obligaciéon de asistir a la recepcidon de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacidn el representante de la administracién le remitird un ejemplar
para que en el plazo de diez dias formule los alegatos que considere oportunas, sobre las que
resolvera el érgano de Contratacion.

Del resultado de la recepcidn se redactara un acta que suscribirdn todos los asistentes, retirando
un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y su director
sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectud, podra concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el érgano de Contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la
liguidacion del contrato en el plazo establecido en la ley En cuanto al plazo de los intereses de
mora se estara al establecido en la clausula 30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacidon que resulte a favor del
contratista, deberd ser financiado integramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia tendra una duracidn de un afio contados desde la recepcidn de las obras

Durante el plazo de garantia el contratista estard obligado a la guardia y conservacion de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los
danos intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deterioran por incumplimiento de este deber, los trabajos necesarios para su
reparacion los ejecutara la administracion contratante, por cuenta del contratista.

38) LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE La GARANTIA DEFINITIVA

A) Obras contratadas por la Diputacion

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o la instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), devolviéndose o cancelandose la
garantia y liquidandose, en su caso, los deberes pendientes que deberd efectuarse en el plazo de
sesenta dias.

En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en
la ejecucidon de la obra y no al uso del construido, durante el plazo de garantia el director
facultativo dictarda las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién del
construido, concediéndole un plazo para eso durante lo cual continuard encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir ninguna cantidad por ampliacién del plazo de
garantia.

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el drgano de
Contratacién podrd ordenar su ejecucidn a otra empresa, corriendo por cuenta del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia se fuere
suficiente, y si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el abono
de estos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos

B.1) Sera de aplicacion el establecido en el apartado La de la presente clausula.
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B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera ser
financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION

Serdn las establecidas en los articulos 211 LCSP, con los efectos dispuestos en el articulo 212,213 y
246. LCSP.

Serdn asimismo causas de resolucion especificas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucion establecidas en las clausulas 12, 18, 23, 27 y 35 del presente
pliego.

40) REGIMEN JURIDICO

El presente contrato de ejecucidn de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo
149.1.18 de la Constitucién asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el
Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacidon, modificacién, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltos por el drgano de Contratacién, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra ellos habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al
dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdiccién, previa interposicién, en su caso, del
recurso de reposicién potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro recurso
gue los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el articulo 44 de la
LCSP, los interesados podrdn interponer el recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO |: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION

A.-Obras anuales

................ Euros (IVA INCLUIDO)

Ejercicio Presupuestario Importe
(IVA INCLUIDO)

201...

201....

4. VALOR ESTIMADO

Base imponible: ........

20% (modificaciones previstas de proyecto): ........

Total VALOR ESTIMADO ......

4.BIS. REGULACION
ARMONIZADA

XO contrato no sujeto a regulacién armonizada

5. APLICACION
PRESUPUESTARIA

6. PLAZO DE EJECUCION

FIJADO EN EL PROYECTO:

No se aplicard en ningun caso la reducién del plazo como criterio

de valoracion

7. CLASIFICACION EXIGIDA

o No se exige

8. CLASIFICACION A
EFECTOS DE
ACREDITACION DE

Grupo subgrupo

categoria
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SOLVENCIA.

9. LUGAR DE Con cardcter exclusivo y excluyente:
PRESENTACION DE A) o plataf g . o del S Dbli
OFERTAS ) O Plataforma de contratacidn del Sector Publico
https://contrataciondelestado.es
B) o Plataforma de contratos publicos de Galicia
10. PLAZO DE 0O A) Tramitacion ordinaria: _10 dias habiles
PRESENTACION DE Clausula 11
PROPOSICIONES (Clausula 11)

11. DOCUMENTO
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

NO SE EXIGE

12. PORCENTAIJE
SUBCONTRATACION

No se establece

13.CONDICIONES DE
EJECUCION

Ver clausula 27

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccién pagina web Diputacién: www.dacoruna.gal

Direccién pagina web ayuntamiento: -------------=-=-----

15. GARANTIA DEFINITIVA

No se exige, art. 159.6 LCSP

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISION DE PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos afos: NO
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos afos:

(Clausula 4.2) B2. PROCEDE ]

FORMULA

18. CONTROL DE CALIDAD

Los gastos los asume la Administracion

19. IMPORTE MAXIMO DE
LOS GASTOS DE
PUBLICIDAD DE
LICITACION A CUENTA DEL
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administracion a fin de garantizar una mayor
informacién a las empresas podra publicar anuncios en medios
de comunicacion, corriendo en su caso la Administracién con los
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gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: ......ccceeeee.

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL...........

NIF.......
coODIGO.......
21.2.- ORGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE......
coODIGO.......
21.3.- IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE  wvvveeeeee e,
copIGO..........
21.4.- IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA .....ooveeveeeeeererenn.
copIGO...........

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.........ccco.......

CODIGO DE PROYECTO....ovveeereerrennn.

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO......... Perfil de
contratante integrado en Plataforma de Contratacidn que se indica en el epigrafe 9 del
cuadro de caracteristicas.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en el municipio de ..............

calle

ne provincia  ----------------- pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N2

actuando en nombre propio (o en representacién de)

D.N.l. o N.I.F. N¢

y con domicilio en el municipio de

calle

ne , provincia......c.eee...... , pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicacion de la
ejecucioén de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

2 - Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacidn
técnica que lo integra.

2 - Acompafia la documentacién exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.

b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

Denominacion

NIF

38



49 - Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NUMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA.......coviceeeeeeeene, Euros).

B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) Porcentaje :....... %. Importe......... ... euros

C) TOTAL (A+ B).oovererreeeen. EUROS

52.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicacidn de la licitacién:

Declara responsablemente que en la fecha de publicacion de la licitacién:

5.1.- El numero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de
personas y, de estas, el numero de personas directamente relacionadas con la ejecucion de
obras en general es de personas

5.2.- El nimero particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo
por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla en los ultimos 12 meses
anteriores a la fecha de publicacion del anuncio de licitacion en la plataforma esde
personas’, lo que representa un % sobre el numero global de personas
trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla.

5.3.- El numero particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y
a jornada completa en plantilla es de___ mujeres, lo que representa un___ % sobre el
numero global de personas trabajadoras fijas en plantilla.

5.4.- El numero de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores a la
fecha de publicacion del anuncio de licitacion en la Plataforma de Contratacion y que
procedieran de situacion de desempleo con una antigiiedad minima de 1 afio en el Servicio
Publico de Empleo, es de ----- , lo que representa un ----- % sobre la plantilla global de la
empresa.

] Aplicable en el presente contrato
] No aplicable en el presente contrato®

62.- PLAN DE IGUALDAD (marquese lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

! Se indicara el mayor niimero de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa
en plantilla de los Gltimos 12 meses.
2 Dato a cumplimentar por la Administracion

® Dato a cumplimentar por la Administracion
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1 Aplicable en el presente contrato *
1 No aplicable en el presente contrato®

72.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra por el importe que se
indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL
A SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

8 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta;

2 Que cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente;

32 Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

42 Que no esta incurso en prohibicion de contratar alguna;

52 De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opcion ):
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA
Administracion.

62 Su sometimiento al fuero espanol (sélo en el caso de Empresas extranjeras)
72 Que se encuentra inscrita en el Registro®:

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Publico nimero
de inscripcion

* Dato a cumplimentar por la Administracion

> Dato a cumplimentar por la Administracion
® Obligatorio a partir del 9 de septiembre de 2018
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b) Registro equivalente de la Comunidad Auténoma de Galicia nimero de
inscripcion

En a de de 20_

EL LICITADOR (Firmado )
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ANEXO III: IDENTIFICACION DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO (1)

 C. OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre C segun la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en la
clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el caracter de Pliego Tipo que regira las
obras tanto de Diputacién como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la
puntuacion que figura en el mismo parte de las siguientes premisas:

De entre los criterios que se indican a continuacion se sefalard la puntuacion minimay
maxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicara esta circunstancia.

2.- Para cada contrato especifico el Organo de Contratacién indicara en este pliego cual es
la puntuacidn concreta del correspondiente criterio de valoracidn.

22 En todo caso la puntuacién atribuida por todos los criterios considerados debera estar
referida como maximo a 125 puntos y como minimo a 80 puntos
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FASE Il _FASE UNICA

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

Il.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta Econdmica:

Puntuacion especifica para el presente contrato:

De acuerdo con la férmula elaborada, a peticion de la Diputacidn Provincial de A Corufia, por
la Facultad de Matematicas de la USCy cuyo desglose, explicacion de la formula y aplicacion

para su conocimiento figura en el Anexo VIl y en el siguiente enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

11.2.1. Porcentaje de personal fijo en relacidn con la plantilla global de la empresa.

Puntuacién especifica para el presente contrato:

Segun la documentacion que se incluya en el archivo o sobre electrénico C el
licitador, (cldusula 12) se tendrd en cuenta el porcentaje de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa
al menos en los Ultimos 12 meses anteriores a la fecha de publicacién del anuncio
de licitacién en la plataforma, en relacién con el total de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) de la plantilla.

Para valorar este criterio a plantilla debera estar formada por un minimo de 5
trabajadores, directamente relacionados con la ejecucién de obras en general.

Obtendrd la maxima puntuacion a empresa que tenga un porcentaje del 75% o
mas.

El resto se valorara proporcionalmente, en relacién con el 75%

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no
se valoraran

11.2.2. Porcentaje de mujeres en relacion con la plantilla global de la empresa

Puntuacién especifica para el presente contrato:

El licitador que, en la fecha de publicacién de la licitacién, segin la documentacion
que incluya en el archivo o sobre electronico C, (clausula 12) cuente con un
porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en relacién con el total de personas trabajadoras fijas de la
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plantilla recibira la puntuacién que se indica a continuacion:

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y
jornada completa: Obtendran la maxima puntuacion las que cuenten
con un porcentaje del 12% o mas, el resto se valorardn
proporcionalmente

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y
jornada completa: Obtendran la maxima puntuacion las empresas que
cuenten con un porcentaje del 10% o mas, el resto se valoraran
proporcionalmente

- Empresas de mas de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y
jornada completa: Obtendran la maxima puntuacion las empresas que
cuenten con 8% o mas, el resto no se puntuaran.

11.2.3.- Contratacion desempleados
Puntuacion especifica para el presente contrato:

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados en los
12 meses anteriores a la fecha de publicacion del anuncio de licitacidon en la Plataforma de
Contratacién y que procedieran de situacion de desempleo con una antigiiedad minima de 1
afo en el Servicio Publico de Empleo conseguird la maxima puntuacidon. Los demas
porcentajes se valoraran proporcionalmente

1.3 IGUALDAD

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicacion de la licitacidn

Puntuacion especifica para el presente contrato:

En el caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estara obligada a
mantener los pardmetros de igualdad durante el plazo de ejecucidn del contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro
correspondiente obtendrd la mdxima puntuacién de este criterio, la empresa que no cuente
con plan de igualdad se calificara con 0 puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA

OFERTA ECONOMICA

ESTABILIDAD EN | Porcentaje de
CRITERIOS EVALUABLES EL EMPLEO personal fijo en
MEDIANTE FORMULAS relacion con el
personal global de

la empresa
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Porcentaje de
mujeres en
relacion con el
personal global de
la empresa
Contratacion
desempleados

IGUALDAD

ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

(Clausula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS

Ne UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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Los licitadores deberdn presentar unicamente la declacidn, ajustada al modelo indicado en la
cldusula 12.A.2 vy el licitador que presente la mejor oferta debera presentar este documento,
con la documentacion justificativa, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16y 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE
PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podran ser objeto de modificacidn,

1.-por razones de interés publico,

2.- hasta un maximo del 20%,del precio inicial,

las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable

Descripcidn de la modificacion

Cuantificacion estimada

La modificacidon no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no

previstos en el contrato
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Anexo VII

SIN CONTENIDO
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Anexo VIlI

=2 Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA D ol

Convenio de Investigacidon da Deputacion da Coruiia co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela’

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notacidns

P . prezo de licitacion,

Pe. prezo de licitacion,

N. Numero de ofertas,

0,,0,,...0,

n:valor das N ofertas,

R, ..,R L , .
° R, Rys... n: reducion de prazos das 1 empresas (en dias naturais),

O, =£Zn:Oi
n o

° O, : media das ofertas presentadas (

),

1
Rm_HZRi

° Rn : media das reduciéns de prazos presentadas ( =),

R

° max> = 'min » reducion de prazos maxima e minima,

B.,B

o I 2""’B“:baixasabsolutas(Bi:P_Oi’l:j""’n

)

" Investigadores
Juan M. Viano Rey — Catedrdtico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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B, :12 B=P-0O,
iz ),

. Bm: baixa porcentual media (

B,
bybyeosh b, =100

n: baixas porcentuais con respectoa P ( P L =L...n ),

b,

° max> =min : haijxas porcentuais maxima e minima,

b 23 h B

] bm : baixa porcentual media ( i=1 P ),

V (. ., .
e Mmax:maxima valoracion posible,

W . .,
° max : maxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vr

° max : maxima valoracién de acordo coas reducidns de prazos presentadas,

V- . . 1 - - W | =
e i:valoracién econdmica da oferta | -ésima entre 0 e max, i=L...n,

0 Vrmax’ i=1..n

Vr, . . i e
° : valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacidn (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ' son iguais ou maiores que
cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducions de prazos ! soniguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execucion

Pe.

2. Algoritmo de valoraciéon econdmica de ofertas

2.1. Valoracion mdxima inicial de acordo coa baixa madxima

b
Wmax = 0’ 7Vmax ﬁ
o Se bmax <15 enton 15
b _—15
Wmax =0, 7Vmax +0, 3Vmax e
Se 15<b, <25 entén 10
e Se Ora, 2 25 enton Winax =V

g - W
2.2. Valoracion econdmica entre 0 e max

A puntuacién i da oferta ! -ésima calctlase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):
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Ndtese que a puntuacion maxima

Se entén i
V. =0,7V bi
-6 i =Y WVinax 70
Se 107 < by, <15 entén 15
Se 15< bmax <25 entén
Vi = 07 7Vmax 5’
1. Se entdén 15
b >15 Vi = O’ 7Vmax +O’3vmax ﬁ
2. Se ! enton 10
Se bmax >25 entén
b.
Vi = 0' 7Vmax _I’
1. Se S:]'Sentc')n 15
Voo +03v 2=
5 g b >15 _, b_-15
. Se i entdn max

L L V. =
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula ( !
) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
gue non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacion nula a tédalas

b <107

ofertas sempre que ~max

Vv , . . . b L.
max s@ se atinxe se a baixa maxima (™) é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacion tense
b=b=.=b=b=b,=0

polo que as valoracidns anteriores non son validas (téfiense

0
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0,7V

b max
0,7V,
15

max

<15

Figura 1: Representacién gréfica das puntuaciéns se Dra

max

max

0,7V
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15<h <25

Figura 2: Representacién gréfica das puntuaciéns se

max

0,7V

max

>
Figura 3: Representacién grafica das puntuacions se bmax - 25.

En este Contrato no seré de aplicacion la valoracién de las reducciones de plazo
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Anexo IX

Tareas criticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y) LCSP y
clausula 35.5 del presente pliego)

No exigible neste contrato O

Exigible en este contrato (Jon arreglo al siguiente cuadro

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO

Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Jefe del Servicio de Patrimonio y Contratacion,
Diputacion Provincial de A Coruiia

12 de febrero de 2021
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