



DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN



CONCELLO DE
PONTECESO

Número 26 /2023

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA E O CONCELLO DE PONTECESO PARA A EXECUCIÓN E FINANCIAMENTO DA OBRA DE AMPLIACIÓN E MELLORA DE SERVIZOS E ABASTECIMENTOS NA DP- 4307 DE MALPICA A PONTECESO NO LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821)

Na Coruña, a 10 de ABRIL de 2023

Ante min, Amparo Taboada Gil, Secretaria Xeral da Deputación Provincial da Coruña, como fedataria actuante

REUNIDOS

Dunha parte, **D. Valentín González Formoso, presidente** da **Excma. Deputación Provincial da Coruña**

E doutra parte **D. Xosé Lois García Carballido**, Alcalde Presidente do **Concello de Ponteceso**

Os comparecentes interveñen en uso das potestades que, por razón dos seus cargos, estalles atribuídas

MANIFESTAN

Con data de 26 de outubro de 2021, o Concello de Ponteceso, coñecedor das obras que se van a realizar no seu termo municipal e máis concretamente, a AMPLIACIÓN E MELLORA DÁ SEGURIDADE VIARIA NA DP 4307 MALPICA PONTECESO, PQ 10 820 AO 11 820, presenta unha solicitude á Deputación provincial da Coruña, na que propón a actuación conxunta das obras e a formalización dun convenio, que teña por obxecto que a Deputación licite, coordine e execute ambos os proxectos, a fin de que a súa execución realícese de maneira coordinada con intención de optimizar custos e simplificar e reducir os tempos de execución, sendo por conta do concello de Ponteceso a redacción do proxecto e o importe de execución da obra de saneamento, que se cuantifica en 322.347,7 € IVE incluído, unha vez realizada a actualización de prezos do proxecto redactado en febreiro de 2021 dado o tempo transcorrido desde a elaboración e presentación por rexistro do Proxecto de Ampliación e mellora de servizos e abastecementos na DP - 4307 de Malpica a Ponteceso no Lugar de Lestimoño (P.K. 10 827 a 11 821), os prezos unitarios dos materiais, maquinaria e man de obra, e como consecuencia as unidades de obra, sufriron unha moi importante subida.

A Deputación tramitou o correspondente expediente de expropiación realizándose o levantamento de actas previas o 30 de xuño de 2022 (BOP 110 do 10 de xuño de 2022) e o pago do depósito previo o día 2 de febreiro de 2023 (BOP 14 do 20 de xaneiro de 2023), cosignándose na Caixa Xeral de Depósitos os prezos xustos correspondente ás persoas que non compareceron ou non aceptaron o prezo xusto, así como leiras de descoñecidos.

O 15 de marzo de 2023, o Servizo de Vías e Obras presenta informe favorable sobre a viabilidade desta proposta, concluíndo que a actuación pode ser licitada conxuntamente coas obras de ampliación previstas na DP 4307 unha vez formalizado o convenio correspondente co Concello de Ponteceso

A Deputación Provincial e o Concello de Ponteceso consideran necesario coordinar a súas actuacións para executar as obras incluídas en ditos proxectos, tendo en conta que o proxecto do concello está redactado de forma que é necesaria a execución conxunta das dúas obras, posto que os servizos a instalar deben ir debaixo das beirarrúas proxectadas polo proxecto do Servizo de Vías e Obras e ademais precisan os terreos expropiados polo mesmo.

Por todo o exposto, as partes:

ACORDAN

Formalizar o presente Convenio de Cooperación conforme ás seguintes cláusulas:

I.- OBXECTO

O presente Convenio ten por obxecto **coordinar as actuacións** entre a Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ponteceso con CIF P1506900H, para a execución das seguintes obras:

1. PROYECTO AMPLIACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA DP 4307 MALPICA PONTECESO, PQ 10+820 AO 11+820 (PONTECESO), redactado polo Servizo de Vías e Obras Provinciais por importe de 951.517,85 €.

VIII.- ACTA DE RECEPCIÓN

Notificarase ao Concello de Ponteceso, coa debida antelación, a data de formalización do acta de recepción das obras, para que asista, se o considera conveniente, un técnico designado polo Alcalde do Concello de Ponteceso

IX.- ACTA DE ENTREGA

A Deputación Provincial, unha vez formalizada a acta de recepción da obra de AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821), entregará ao Concello de Ponteceso as citadas obras para a súa adscrición aos servizos de titularidade municipal, a cuxos efectos **formalizarse a correspondente acta de entrega**. A partir de dita entrega o Concello farase cargo dos gastos de conservación e mantemento das citadas obras e instalacións.

X.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Constituirase unha comisión de seguimento formada por catro vogais, a razón de dous membros por cada unha das Institucións asinantes do presente convenio, designados polos seus respectivos Presidentes, ao obxecto de coordinar as actuacións derivadas do presente convenio.

XI.- VIXENCIA

O presente Convenio terá vixencia dende a data da súa sinatura ata a finalización das obras e a formalización da acta de entrega da obra ao Concello, e en todo caso, ata o 31 de decembro de 2024. Non obstante, dito prazo poderá prorrogarse por causas xustificadas e en especial tendo en conta o prazo de execución da obra. Todo isto condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio orzamentario correspondente.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado polo **Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 31 de marzo 2023**.

E en proba de conformidade, asinan por duplicado exemplar o presente convenio, no lugar e data indicados no encabezamento.

**O PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA**

**O ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE
PONTECESO**

Asdo.: D. Valentín González Formoso

Asdo.: D. Xosé Lois García Carballido

**A SECRETARIA XERAL
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA**

Asdo.: Amparo Taboada Gil

2. PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821) redactado por FERNÁNDEZ CARBALLADA ASOCIADOS, S.L.P. a cuenta del ayuntamiento de Ponteceso por importe de 322.347,76 € IVA incluido y que ha sido supervisado favorablemente por los servicios técnicos provinciales el 15 de marzo de 2023

II.- EXPROPIACIONES

Existe disponibilidad de terrenos dado que a Deputación tramitou o correspondente expediente de expropiación realizándose o levantamento de actas previas o 30 de xuño de 2022 (BOP 110 do 10 de xuño de 2022) e o pago do depósito previo o día 2 de febreiro de 2023 (BOP 14 do 20 de xaneiro de 2023), cosignándose na Caixa Xeral de Depósitos os prezos xustos correspondente ás persoas que non compareceron ou non aceptaron o prezo xusto, así como leiras de descoñecidos.

III.- CONTRATACIÓN DAS OBRAS

A Deputación Provincial, unha vez aprobado polo órgano competente e formalizado o presente convenio, contratará, mediante procedemento aberto e con arranxo aos seus pregos tipo, a execución das obras incluídas en ámbolos proxectos, de **forma conxunta en un único lote**, á fin de que a súa execución se realice de maneira coordinada e así optimizar custos, simplificar a súa execución e reducir tempos de execución.

IV.- ORZAMENTO DE EXECUCIÓN DAS OBRAS.

Os orzamentos de execución de ambas obras son os seguintes:

- 1.- PROYECTO AMPLIACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA DP 4307 MALPICA PONTECESO, PQ 10+820 AO 11+820 (PONTECESO), redactado polo Servizo de Vías e Obras Provinciais **por importe de 951.517,85 €**. **CÓDIGO: 2022.1110.0001.0**, previa a súa inclusión e aprobación na Segunda relación Plan de Investimentos en Vías Provinciais 2022 Primeira Fase

AMPLIACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA DP 4307 MALPICA PONTECESO, PQ 10+820 AO 11+820 (PONTECESO)	
Orzamento de execución material	660.822,18
Gastos xerais (13%)	85.906,88
Beneficio industrial (6%)	39.649,33
IVE (21%)	165.139,46
Orzamento Base de Licitación	951.517,85 €

- 2.- PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821) por importe de **322.347,76€ IVE engadido**. **CÓDIGO: 2023.7490.0001.0**

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821)	
Orzamento execución material	223.868,16
Gastos xerais (13%)	29.102,86
Beneficio industrial (6%)	13.432,09
IVAE(21%)	55.944,65
Orzamento Base de Licitación	322.347,76 €

V.- FINANCIAMENTO DAS OBRAS

As obras financiaranse do seguinte xeito:

1. PROXECTO AMPLIACIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE VIAL NA DP 4307 MALPICA PONTECESO, PQ 10+820 AO 11+820 (PONTECESO por importe de **951.517,85 €**. A Deputación Provincial da Coruña Financiará o 100% do seu orzamento de execución, con cargo á partida orzamentaria 0410/4531/60900 O importe das baixas que se produzan na adxudicación ou execución desta obra minorará a achega da Deputación. Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será aboado pola Deputación.
2. PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821) por importe de 322.347,76€ IVE engadido.

O Concello de Ponteceso financiará o 100% do seu orzamento de execución por contrata, ata un máximo de 322.347,76€ IVE engadido., que se aboará conforme ao establecido na cláusula VI do presente Convenio. O importe das baixas que se produzan na adxudicación desta obra minorará a achega do Concello.

A aportación do concello se contabilizará en el concepto de ingresos **361 "Ingresos P/Activos constr ou adquiridos para outras entidades"**.

Calquera incremento derivado de modificacións, liquidacións ou por calquera outro concepto, será aboado polo Concello de Ponteceso

Dado que a vixencia deste convenio esténdese a exercicios futuros, a súa aprobación queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos exercicios orzamentarios correspondentes ao cumprimento dos obxectivos da Lei de Estabilidade Orzamentarias

O Concello de Ponteceso autoriza á Deputación a consultar os datos correspondentes á acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

VI. PAGO

A Deputación aboará ao contratista adxudicatario da obra, o prezo do contrato a medida que se vaian expedindo e aprobando as correspondentes certificacións de obras, acompañadas das respectivas facturas, conforme ao establecido no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares para a adxudicación das obras mediante procedemento aberto da Deputación.

A Deputación remitirá ao Concello de Ponteceso as certificacións das obras correspondentes ao Proxecto "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTOS EN LA DP - 4307 DE MALPICA A PONTECESO EN EL LUGAR DE LESTIMOÑO (P.K. 10+827 A 11+821)", acompañadas das **respectivas facturas** para que proceda ao ingreso do seu importe, na conta que sinala a Deputación, no prazo máximo dun mes dende a remisión das citadas certificacións.

De igual xeito, remitiranse as facturas correspondentes á coordinación da Seguridade e Saúde e Control de Calidade.

VII.- DIRECCIÓN DAS OBRAS. COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE.

A Dirección das obras realizarase por persoal dos servizos técnicos da Deputación e esta asumirá, no seu caso, os gastos que de el deriven.

A Deputación levará a cabo, do mesmo xeito, mediante medios propios ou servizos externos, a coordinación de seguridade e saúde, e o control de calidade, e asumirá, no seu caso, os gastos que deste feito deriven, repercutindo ao Concello os importes pagados por este concepto no relativo ao Proxecto Municipal, sendo os importes total os que a continuación se desagregan:

- Coordinación de seguridade e saúde: 7.254,46 euros
- **Control de calidade: 17.693,81 euros**