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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A DIPUTACION PROVINCIAL DA CORUNAE O
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA LEVAR A CABO AS OBRAS DO
PROXECTO CONSTRUTIVO DE "ACONDICIONAMENTO DO TRAZADO DE

FERROCARRIL EN DESUSO SANTIAGO DE COMPOSTELA-CERCEDA PARA USO
COMO VIiA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELLE / TRAMO 2.1. (T.M. DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA)’"NO MARCO DO PLAN DE SOSTIBILIDADE TURISTICA
~ EN DESTINO (PSTD) VIA VERDE COMPOSTELA-TAMBRE-LENGUELLE FINANCIADO

S—DO PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION E RESILIENCIA-
FINANCIADO POLA UNION EUROPEA-NEXT GENERATIONEU.

Na Corufia, a 17 de febreiro de 2025

nte min, Miguel Iglesias Martinez, Secretario Accidental da Deputacion Provincial da Corunia,
como fedatario actuante,

REUNENSE
Don Valentin Gonzalez Formoso, Presidente da Deputacion Provincial da Coruna.
Dona Goretti Sanmartin Rei, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Santiago de Compostela.
Actuando no exercicio dos seus respectivos cargos e na representacion que detentan, e
recofiecéndose reciprocamente capacidade para obrigarse nos termos deste documento.
EXPONEN

1. Desde 1993, antigos trazados ferroviarios en desuso estan a ser acondicionados para ser
rcorridos por viaxeiros diferentes aos que os transitaron en tren: cicloturistas, camifiantes e

p

grsoas con mobilidade reducida. Estas actuaciéns encadranse no chamado “Programa Vias
\erdes”, desenvolvido no seu inicio polo Ministerio de Obras Publicas, Transportes € Medio
Ambiente e actualmente promovido por moitas entidades locais e, na actualidade, promovidas
activamente pola Fundacién de los Ferrocarriles Espafioles. As actuacion incluidas nas Vias
Verdes constitien un instrumento ideal para promover na nosa sociedade unha cultura nova
do lecer e do deporte ao aire libre, da mobilidade non motorizada. Representan un claro apoio

4 cultura da bicicleta, ao xeneralizar o seu uso entre todos os cidadans, desempefiando un
importante papel educativo, en especial para 0s mais novos.

2. O Pleno da Deputacién provincial da Corufia en sesién ordinaria celebrada o vinte e sete
de outubro de dous mil dezasete tomou cofiecemento e ratificou a Resolucién da sua
Presidencia nam. 32005/2017, do 16 de outubro, en cuxa virtude se aprobaba o Plan Director
de Mobilidade Ciclista da Deputaciéon da Corufia.

3. O tramo Il, que € o Unico que faltaria para completar a Via Verde e incluido no Plan de
Mobilidade Ciclista da Deputacion, comezaria no punto quilométrico 10+180 en direccién
Santiago. Este tramo de 8 km ten un coste de 1.012.116,85 euros. Inicialmente se pretendia
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acometer toda a obra deste tramo no seu conxunto, cunha financiacién mixta con tres partes
implicadas: fondos europeos NextGenerationUE (PSTD), fondos propios da Deputacion da
Corunfa e fondos propios do Concello de Santiago.

4. O PSTD Via Verde Compostela-Tambre-Lengielle, dentro do eixe de actuacion 2. de
mellora da eficiencia enerxética, contempla a adecuacion do firme do Tramo Il desta Via
Verde cun orzamento total (IVE incluido) de 290.505,00 €. Coas novas instrucions recibidas
por esta Deputacion, que impiden completar as actuacions con fondos propios, surxe a
necesidade de dividir o Tramo Il en dlas subfases da que o Tramo 2.1 se financiara con
fondos europeos.

3. O concello de Santiago de Compostela aprobou o proxecto “Acondicionamento do trazado
de ferrocarril en desuso Santiago de Compostela-Cerceda para uso como Via Verde de
Compostela-Tambre-Lenglelle / Tramo 2.1. (tm. de Santiago de Compostela)”, en adiante
“Via verde Santiago. Tramo 2.1.”, redactado pola Fundacion de los Ferrocarriles Esparioles, o
cal recolle o detalle das obras necesarias para realizar o citado proxecto, por acordo da sua
Xunta de Goberno de 14 de outubro de 2024.

Visto o anterior, considérase procedente a subscripcion dun convenio de colaboracién para a
“ejﬁj{)ﬁw&ﬁé de xestion” entre o Concello de Santiago de Compostela e a Deputacion da
na para a execucion das obras do proxecto construtivo “ Via verde Santiago. Tramo 2.1”,
que afectan ao término municipal do concello de Santiago de Compostela.
En consecuencia, considerando a confluencia dos intereses das partes comparecentes, faise
reciso artellar as bases para a dptima coordinacién e asi regular a colaboracion entre ambas
as duas administraciéns. Para o fin mencionado, formalizase o presente convenio entre a
Deputacion da Corufia e o Concello de Santiago de Compotela con suxeicidn as seguintes

CLAUSULAS

PRIMEIRA. OBXECTO

1. O obxecto do presente convenio é regular a encomenda de xestion por parte do Concello
de Santiago de Compostela a favor da Deputacién da Corufia para a realizacién das obras
recollidas no proxecto “VIA VERDE DE COMPOSTELA-TAMBRE_SANTIAGO DE
COMPOSTELA_TRAMO 2.1.” no marco da lifia de actuacion 7 do eixe 2 de mellora da
eficiencia enerxética do PSTD Via Verde Compostela-Tambre-Leng(elle:

PROXECTO  PSTD Via Verde Compostela-Tambre-Santiago de Compostela

EIXE 2. Mellora da eficiencia enerxética

ACTUACION 7. Adecuacion de firme de la Via Verde en el tramo de Santiago a Oroso
C.P. 2023.3.81990.4

O proxecto da obra contén de xeito fidedigno as propostas técnicas e orzamentarias
correspondentes para a sUa realizacion practica.

Este tramo 2.1. da Via Verde que discorre polo término municipal de Santiago de Compostela
conta cunha lonxitude total a acondicionar de 3.170 metros que comeza no PK 7+010, xunto a
un camifio vecifal que discorre paralelo @ via pola sia marxe esquerda, nas cercanias da
aldea de Ramelle, ata alcanzar o rio Tambre, nas proximidades da desembocadura do rio
Lenguelle (PK 10+180).

O presente convenio pretende basicamente garantir 4 Deputacion que, previamente ao
comezo das obras, cuxa contratacion asume, conte cos terreos, se é o caso, e as
autorizacions ou licenzas necesarias, e que o concello finalmente acepte a obra realizada
pola Deputacion e se comprometa a asumir o seu mantemento e conservacion.

SEGUNDA. ORZAMENTO E PRAZO DE EXECUCION
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1. O orzamento total de execucion das obras estimase en DOUSCENTOS OITENTA E NOVE
MIL DOUSCENTOS DEZASEIS CON TRINTA E NOVE IVE incluido, e que corresponden ao
Tramo 2.1. no cal se inclien as actuacions a realizar no Concello de Santiago de Compostela:

a) Orzamento das obras que recolle o proxecto:

P.E.M
Gastos xerais (13 %)
Beneficio industrial (6 %)

Orzamento base de licitacion sen IVE

IVE (21 %)

Orzamento base de licitacion con IVE

194.001,12 €
25.220,15 €
11.640,07 €

230.861,34 €
48.480,88 €

279.342,22 €

b) Os custos derivados especificamente da execucion da obra, como son a direccién de obra,

a coordinacion de seguridade e salde e o control de calidade,que se indican a continuacion
gran asumidos directamente pola deputacion da Corufia, sendo calculados sobre o

orzamento de execucion material, que é de 194.001,12 €:

— Contrato de direccion de obra: 2,975 % = 6.983,55 € IVE incluido
- Contrato de seguridade e saude: 0,49% =
— Contrato de control de calidade: 1,00 % = 1.940,01 € IVE incluido

950,61 € IVE incluido

TOTAL: 9.874,17 €

O orzamento total de execucién das obras ascende a un total de 289.216,39 €

2. O prazo de execucién dos traballos € de catro (4) meses para o tramo que recolle as obras
previstas no proxecto de referencia, e que afectan ao termo municipal de Santiago de
Compostela, segundo as clausulas e condiciéns recollidas nos seguintes puntos.

TERCEIRA. FINANCIAMENTO

1.- O orzamento maximo de execucion da actuacion obxecto deste convenio é de 289.216,39

€ IVE incluido.

A actuacién a levar a cabo é a adecuacion do firme do Tramo 2.1 da Via Verde no termo mu-
nicipal de Santiago de Compotela, no marco do eixe 2 de mellora da eficiencia enerxética do
proxecto PSTD Via Verde Compostela-Tambre-Lengtielle, que contempla a adecuacion do

firme deste tramo da Via Verde.

A Deputacion da Corufia financiara o orzamento desta actuacion con fondos do PSTD Via

Verde Compostela-Tambre-Lenglelle,

financiado dentro do Plan de Recuperacion,

Transformacién e Resiliencia con cargo a fondos NextGenerationEU, cunha achega maxima
de 289.216,39 € con cargo a aplicacion orzamentaria 0510/4548/650.

Os custos derivados especificamente da execucion da obra como son a direccion de obra, a
coordinacion de seguridade e satde e o control de calidade seran asumidos directamente

pola deputacion da Coruna:

ORZAMENTO DE EXECUCION MATE-
RIAL 194.001,12 €
IDENTIFICACION DO CUSTO B.l. IVE 21 % TOTAL
Direccion de Obra 5771563 € 1.212,02 €| 6.983,55€
Coordinacion de Seguridade e Saude 950,61 € incluido 950,61 €
Control de calidade 1.940,01 € Incluido 1.940,01 €
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DEPUTACION
TIPO DE CUSTO IMPORTE DA CORUNA | % ACHEGA
PSTD*
Execucién da obra 279.342,22 €
Direccion de obra 6.983,55 €
- - 289.216,39 € 100 %
Seguridade e Saude 950,61 €
\ | Gerifiol de calidade 1.940,01 €
TOTAIS 289.216,39€ | 289.216,39 € 100%

O importe final da actuacion ascende a 289.216,39 €. No que se refire a execucion provincial,
e de conformidade co indicado nas clausulas primeira e segunda, o cadro de financiamento
seria o seguinte:

OYinanciamento desta actuacion farase integramente a cargo do PSTD Via Verde Composte-
la-Tambre-Lenglelle financiado dentro do Plan de Recurperacién, Transformacién e
Resiliencia, fondos Next GenerationEU.

O importe do financiamento provincial farase efectivo con cargo a aplicacion orzamentaria
0510/4548/650 na que a Intervencion provincial ten certificado que existe crédito dabondo
sobre a que se ten contabilizado a correspondente retencion de crédito. '

2.-Ausencia de dobre financiamento: A execucién do Plan de Recuperacion, Transformacién e
Resiliencia debe respectar os limites establecidos en relacion coas axudas de Estado e a
prevencion do dobre financiamento procedente do Mecanismo e doutros programas da Union
dos mesmos gastos.

As reformas e os proxectos de inversién poderan recibir axuda doutros programas e
instrumentos da Unién sempre que dita axuda non cubra o mesmo custo.

Para esta actuacion o Concello de Santiago de Compostela acredita, coa firma deste
Convenio, a ausencia de de dobre financiamento.

CUARTA. COMPROMISOS DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

En virtude da sinatura do presente convenio o Concello de Santiago de Compostela, obrigase
dentro do seu termo municipal a:

1. Como tramite previo & licitacion das obras, presentar unha certificacion xustificativa da
efectiva dispofiibilidade dos terreos necesarios, tanto do trazado da propia via verde como
dos terreos adxacentes, libres de cargas e gravames e co réxime urbanistico axeitado, para a
execucion das obras as que se refiren as actuacions descritas no proxecto construtivo “Via
Verde de Compostela-Tambre_Santiago de Compostela_Tramo 2.1” e que afectan a esta area
municipal, asi como a reposicion de servizos e servidumes afectados. Asi mesmo, asumira a
realizacion das xestions pertinentes ante os organismos que corresponda, para a obtencion
dos permisos, licencias e autorizaciéns regulamentarias, correndo cos custos que se xeren,
dentro do seu termo municipal, cando asi sexa requirida pola Deputacion da Corufia.

2. Facilitar a realizacion das obras correspondentes ao proxecto “ Via Verde de Compostela-
Tambre_Santiago de Compostela_Tramo 2.1.”

3. Unha vez realizadas as obras pola Deputacién Provincial da Corufia e coa asistencia do
persoal designado polo Concello de Santiago de Compostela, procederase a :
3.1. Formalizar a acta de recepcion con representante designado polo Concello de
Santiago de Compostela, xunto co técnico competente que determine.

3.2. Formalizar a acta de entrega & entidade municipal da obra realizada, asumin  do
ésta a sua explotaciéon, mantemento e conservacién como titular destas, ou se fose o caso
por parte dos entes titulares afectados no ambito territorial do Concello de Santiago de Com-
postela.
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QUINTA. COMPROMISOS DA DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUNA

1. O proxecto construtivo “Via Verde de Compostela-Tambre_Santiago de Compostela_Tramo
2.1, contempla as obras previstas no proxecto de obra ao que se refire o presente convenio,
que recolle de xeito fidedigno as directrices técnicas establecidas no Plan Director de
Mobilidade Ciclista da deputacion da Coruia.

2. Imputar o financiamento das obras recollidas no proxecto construtivo referido no apartado
anterior, que se executaran no termo municipal de Santiago de Compostela, conforme aos
planos e resto de documentacion técnica do mesmo, a aplicacion orzamentaria provincial
0510/4548/650.

3. Aprobar o proxecto construtivo, unha vez comprobado o cumprimento de todas as
esixencias legais que fosen requiridas para a stia execucion, e levar a cabo as actuacions de
contratacién, execucion e direccion das obras descritas no proxecto e formalizar os actos de

A recepcion das mesmas.
\ 4. Comunicar ao Concello de Santiago de Compostela a data e hora para o acto de recepcion
“s~__das obras pol eputacién Provincial da Corufa, ao cal debera asistir o representante

_desi o polo Concello de Santiago de Compostela, xunto co técnico competente que
determine. Unha vez formalizada a recepcion, procederase a continuacion a facer a acta de
entrega das obras realizadas ao Concello de Santiago de Compostela, ou se fora o caso a
\aqueles entes ftitulares afectados no &ambito territorial municipal, sen prexuizo das

ponsabilidades que correspondan ao contratista derivadas do contrato de obra.

SEXTA. COMISION DE SEGUIMENTO

1. Constituirase unha comision de seguimiento formada por un representante do Concello de
Santiago de Compostela e outro representante da Deputacion Provincial da Coruha. As slas
funcions, entre outras, seran as seguintes:

- Impulsar, avaliar e vixiar o cumprimento do presente convenio naqueles aspectos
técnicos obxecto deste, propofiendo as actuacions que se consideren precisas.

- Interpretar, nos casos de dubida, o contido do presente convenio.

- Resolver as posibles controversias que puideran xurdir na aplicacion do convenio.

2. Esfa comision reunirase as veces que se estimen oportunas para o cumprimento do
pregente convenio. En todo caso, a solucién das incidencias estara condicionada polas
limitaciéns orzamentarias indicadas na clausula quinta.

SETIMA. NATUREZA E REXIME XURIDICO DO CONVENIO

Este convenio ten natureza administrativa e sera de aplicacion o Decreto 246/92, do 30 de
xullo, polo que se regulan as condicions de execucién das obras publicas en réxime de
cooperacion coas corporacions locais e outros entes de dereito publico, rixindo na sua
interpretacion e desenvolvemento o ordenamento xuridico administrativo, en especial a Lei
40/2015, do 1 de outubro, de Réxime xuridico do sector publico con expresa submision das
partes a xurisdicion contencioso-administrativa.

O desenvolvemento dos compromisos, obrigas e demais actuacions contidas no presente
convenio rixiranse polo establecido nas clausulas do mesmo.

O presente convenio quedara suxeito ao disposto no “Real Decreto 36/2020 polo que se
aproban medidas urxentes para a modernizacién da Administracion Publica e para a
execucion do Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia’, ou “Regulamento (UE)
2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello de 12 de febreiro de 2021 polo que se
establece o Mecanismo de Recuperacion e Resiliencia”, “Resolucion do 29 de abril de 2021,
da Subsecretaria, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de
2021, polo que aproba o Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia”, “Orde HFP/
1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestion do Plan de
Recuperacion, Transformacion e Resiliencia”, “Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola
que se establece o procedemento e formato da informacion para proporcionar polas
Entidades do Sector Publico Estatal, Auténomico e Local para o seguimento do cumprimento
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de fitos e obxectivos e de execucion orzamentaria e contable das medidas dos
compofientes do Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia” asi como o disposto no
instrumento xuridico que regula a xestion do PSTD Via Verde Compostela-Tambre-Lenguelle.

OITAVA. INTERPRETACION E INCUMPRIMENTOS

1. As dlbidas que se presenten na suUa interpretacion, no caso de discrepancias seran

resoltas polo Presidente da Deputacion da Corufia, visto o informe da Comisién de
eguimento, pofiendo asi fin & via administrativa.

2. No caso de controversias xurdidas durante a execucion do presente convenio, que non

puidesen ser resoltas pola comision de seguimento, seran da competencia da xurisdicion

contencioso-administrativa a sta resolucion.

3. Seran causas de extincién deste convenio;
- O non cumprimento do seu obxecto.

- A inviabilidade na realizacion das actuaciéns descritas neste convenio, por causas
non imputables as partes.

- O incumprimento de caracter total ou parcial de calquera das clausulas do presente
convenio. Entenderase por incumprimento parcial aquel que implica en maior ou
menor grao a non consecucion dos fins propios do convenio ou impidan de xeito
directo ou indirecto as actuacions previstas no presente convenio.

- Denuncia por causas de interese publico ou a instancia de calquera das partes.

4. Cada unha das situacion descritas no apartado anterior, por si soa, sera causa suficiente
de rescisién do convenio.

NOVENA. PUBLICIDADE
Con relacion a publicidade do financiamento deberase cumprir co establecido no:

* Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro
de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperacion e Resiliencia. Capitulo
VIII. Artigo 34. Informacién, comunicacion e publicidade.

* Acordo de Financiamento entre Espafia e a Comisién Europea. Artigo 10. Publicacion
de informacion, visibilidade do financiamento da Unién e dereito de uso.

* Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes
para a modernizacion da Administracion Publica e para a execucion do Plan de
Recuperacién, Transformacion e Resiliencia. Capitulo 1l Instrumentos de xestién
publica. Artigo 23.7

+ Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestién
lan de Recuperacién, Transformacion e Resiliencia. Artigo 9, Comunicacion.

Manual de Comunicacion para Xestores e Beneficiarios dos Fondos do Plan de
Recuperacion, Transformacion e Resiliencia.

Manual de Comunicacién para Xestorres e Beneficiarios dos Fondos do Plan de
Recuperacion, Transformacion e Resiliencia do Ministerio de Industria, Comercio e
Turismo (MINCOTUR).

* Manual de identidade visual do Plan de Recuperacion, Transformacion e Resiliencia.
* Calquera outra normativa que poida resultar de aplicacion.

Neste senso, as partes prestan expresamente o seu consentimento para que se lle de ao
presente convenio a publicidade esixida.

DECIMA. VIXENCIA DO CONVENIO

Este convenio producira efecto a partir da sta sinatura. A sGa vixencia manterase ata a
entrega das obras e, en todo caso, ata o 31 de decembro de 2025, segundo o establecido no
Convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e a Deputacién para a execucién do PSTD
Via Verde Compostela-Tambre-Lengtielle no marco do Plan de Recuperacion, Transformacion
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e Resiliencia, financiado pola Unién Europea-NextGenerationEU, ou data posterior en caso
de prérroga.

O presente convenio obriga ao cumprimento do expresamente pactado, someténdose as
partes ao acordado en todas as estipulacions.

Faise constar que o presente convenio foi aprobado por acordo plenario de data 20 de
decembro de 2024.

E en proba de cdnformidade, asinan en exemp! “duplicado o presente convenio, no lugar e

data indicados nolencabezamento.

O PRESIDENTE DA A ALCALDESA-PRESIDENTA DO

DEPUTACION PROVINCIAL DA €ORUNA CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Asdo. Valentin zalez Formoso Asdo. Goretti Sanmartin Rei

o) SECRETAR[(H{ACCIDENTAL

DA DEPUTACION PRT INCIAL DA CORUNA

ks

Asdo. Miguel Iglesias Martinez
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